Galpão Pré Fabricado

Dante Zonta	1.539.800,00
Genesis	1.726.134,40
Pre Fabricar – Retirado Alpendre e Escada de Marinheiro	2.077.211,00
Média	**1.781.048,47**

Kit Quadra

JD MATERIAIS COMERCIO	11.560,00
E-Quadras Soluções Inteligentes	12.130,00
Jv esportes	18.705,00
Média	**14.131,66**

Divisória Vidro Liso – 20 MM

Zepê	77.990,00
Média	**77.990,00**

Ramal de Entrada

Marthe	2.500,00
Média	**2.500,00**

ARLETE CIPRIANI TOMAZ:52218520982

Assinado de forma digital por ARLETE CIPRIANI TOMAZ:52218520982
Dados: 2026.02.06 11:06:05 -03'00'

GENESIS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO
Rua Dante Zonta, 575 - Bairro Estação - 89138-000 - Ascurra- SC
Tel/Fax: 0xx47 3383 2361
CNPJ: 15.270.665/0001-92
www.genesispremoldados.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS			NUMERO	00032- G - 2026
Empresa:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA			
Contato	Odirlei Fistarol	Fone	47 3308 3750	
Faturamento:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA			
Fax		E-mail	planejamento@ascurra.sc.gov.br	
Data:	27/01/2026			
Local de Montagem:	Ascurra-SC			

Prazo de Entrega:	120 dias após aprovação do projeto
Reajuste Preços:	FIXO
Reajuste da Proposta:	Preços fixos em Reais, e irreajustáveis pelo período de 12 meses. Após esse período a revisão será anual pelo IPCA.
Prazo Pagamento:	30 dias após a emissão da nota fiscal
Garantia Produto:	ART
Impostos Inclusos: MG	12.00 % ICMS INCLUSO -LUCRO PRESUMIDO
Frete:	CIF
NCM	68109100
pis	3,00%
Cofins	0,65%
IPI	0,00%
Validade da proposta	15 dias
Entrega de Projetos	30 dias após pedido

Obs.1 não estão contemplados neste orçamento, contenção junto a edificação, nem estacas,
cabeceiras ou qualquer estrutura de solo ou concreto armado,
não estão contemplados nesse orçamento, a remoção de terra da fundação, e o reaterro

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TIPO	QUAN	Unidade	TOTAL
1	Bloco de fundação para hélice 85x200x60		18	pç	
2	Bloco de fundação para hélice 70x210x60		6	pç	
					159.186,70
3	Pilar0, 40x0,50x11,51		2	pç	
4	Pilar 0,40x0,50x11,50		4	pç	
5	Pilar 0,40x0,50x11,11		2	pç	
6	Pilar 0,30x0,50x11,48		2	pç	
7	Pilar 0,30x0,50x11,86		2	pç	
8	Pilar 0,30x0,50x11,44		1	pç	
9	Pilar 0,40x0,50x11,43		1	pç	
11	Pilar 040x0,50x11,10		4	pç	
12	Pilar 0,40x0,40x3,45		2	pç	
13	Pilar 0,40x0,50x6,45		2	pç	
14	Pilar 0,40x0,40x3,90		2	pç	
15	Viga Arquibancada 6,10		6	pç	
16	Viga Baldrame 0,20x0,60x9,10		2	pç	
17	Viga Baldrame 0,20x0,50x6,88		1	pç	
18	Viga piso 0,20x0,60x2,98		1	pç	
19	Viga piso 0,20x0,60x2,99		1	pç	
20	Viga piso 0,20x0,60x7,30		1	pç	
21	Viga piso 0,20x0,60x6,88		1	pç	
22	Viga inclinada 0,20x0,60x6,48		2	pç	
23	Viga inclinada 0,20x0,60x7,50		4	pç	
24	Viga inclinada 0,20x0,60x8,52		2	pç	
25	Viga I 29,98		4	pç	
26	Calço Beiral 0,30x0,30x1,00		12	pç	
27	Terças 9,43		40	pç	
28	Terças 7,30		20	pç	
29	Terças 10,63		20	pç	
30	Viga cantoneira 0,45x0,12 = 300kg/m²		354,723	m²	
31	Rejunte nas vigas		73	pç	
32	Batedor		4	pç	
33	Descida Pluvial D=100x6,00		21	pç	
34	Conector de Aterramento		18	pç	
					877.268,00
35	Laje Alviolar H 16 - 400 kg/m@		22,41	m²	
					7.575,70
36	Paredes Pré Moldadas 10 cm		464,7	m²	
37	Paredes Pré Moldadas 12 cm		1001,53	m²	
					413.137,55
38	Pontalete Metálico de apoio de terça		64	pç	
					20.253,60
39	Telhas TP 100 - 0,5mm natural		1685	m²	
40	Telha cumeeira TP 100 aba 400		50	ml	
41	MO acessórios, guindaste, frete telhas		1	unid	
					158.042,10
42	Calha, conexão, descida pluvial		1	unid	
					15.510,30
43	Lanternim metálico com tela anti-pássaro		27,15	ml	
					75.160,45
Total	Prazo de entrega: a combinar				**1.726.134,40**

Pré-fabricar
DO PROJETO À OBRA CONCRETA

Orçamento n° 25.07.044.1

Atualização de Proposta (REV_01)

Ibirama, **14 de Janeiro de 2026.**

À

PREFEITURA DE ASCURRA

Att. Eng. Tainara, Odirlei e Lara

ASCURRA - SC

Proposta Técnica e Comercial

Prezado Cliente,

A Pré-fabricar Construções Ltda. é uma Empresa da Construção civil especializada em estruturas pré-fabricadas em concreto e metálico.
Com mais de 35 anos de experiência, inspira confiança, credibilidade e segurança nos produtos oferecidos.

Conforme vossa solicitação, temos a honra de apresentar nossa proposta técnica e comercial para seu empreendimento.
Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

CORDIALMENTE,
JONAS A. SCHROEDER
GERENTE COMERCIAL
PRÉ-FABRICAR CONSTRUÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DA PROSPOTA TÉCNICA E COMERCIAL:
FORNECIMENTO DE UMA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E METÁLICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

LARGURA.....: 30.00 / 3.42 METROS (EIXO)
COMPRIMENTO....: 45.00 / 7.30 METROS (EIXO)
ARQUIBANCADA..: 6.36 X 45.00 METROS
P/ SC = 300KG/M2 NA ARQUIBANCADA (NÍVEL: 297,5CM ATÉ 574,0CM) E 400KG/M2 NO PATAMAR (NÍVEL 574CM)
CAIXA D'ÁGUA.....: 3.42 X 7.30 METROS P/ 2 CX CAP.5.000L (NÍVEL 6.00)
ALPENDRE 01.....: 3.37 X 18.93 METROS P/ SC= 25 KG/M2 (NORMA) <2X>
ALTURA LIVRE.....: 8.70 METROS
ÁREA TOTAL.....: 1.838,69 M2

(*) PROTEÇÃO ANTI CORROSIVA ESTRUTURA METÁLICA: (PONTALETES, TERÇAS METÁLICAS, ALPENDRES, LANTERNIM & ESCADA MARINHEIRO) **(VER DESCRIÇÃO EM CADA ITEM)**

- TRATAMENTO SUPERFICIAL DE GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE POR PROCESSO NÃO CONTÍNUO;
- TRATAMENTO SUPERFICIAL DE GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE POR PROCESSO CONTÍNUO.

(*) OPÇÃO DE COBERTURA EM CONCRETO PROTENDIDO 2 ÁGUAS I=5%. (SC= 25 KG/M2 <NORMA>).
(*) OPÇÃO DE COBERTURA METÁLICA 1 ÁGUA I=5% NO ALPENDRE. (SC= 25 KG/M2 <NORMA>).(*) ADOTADO VIGAS DE COBERTURA PLANAS COM CALÇO METÁLICO PARA APOIO DAS TERÇAS DE COBERTURA, CONFORME PROJETO DE APRESENTAÇÃO.
(*) ESTRUTURA DIMENSIONADA COM BEIRAL NA COBERTURA PRINCIPAL.
(*) ESTRUTURA DIMENSIONADA EM FECHAMENTO COM PAREDES PRÉ-FABRICADAS COM ESPESSURA DE 10 & 12CM.
(*) FUNDAÇÃO COM BLOCOS SOBRE ESTACAS DE HÉLICE CONTINUA.
(*) ACABAMENTO COM PU, MASTIQUE E OUTROS NOS REJUNTES DAS VIGAS ORÇADAS.
(*) ACABAMENTO COM PU, MASTIQUE NAS DUAS FACES DAS PAREDES PRÉ-FABRICADAS.
(*) INCLUSO FRETE E MONTAGEM DA ESTRUTURA ORÇADA.
(*) QUALQUER DESMONTAGEM OU REMOÇÃO ELEMENTOS EXISTENTES E/OU INTERFERÊNCIAS QUE IMPEÇAM OU DIFICULTEM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/MONTAGEM FICAM AOS CUIDADOS DO CLIENTE.
(*) ESTRUTURA DIMENSIONADA COM CLASSE DE AGRESSIVIDADE: CAA-II. CONFORME ABNT:NBR 6118:2023.

FUNDAÇÕES BLOCOS P/ HÉLICE		
Fund. dim.: 85x200, H=60 cm ø 40CM	un	18.000
Fund. dim.: 70x210, H=60 cm ø 40CM	un	7.000
Fund. dim.: 190x190, H=60 cm ø 40CM	un	2.000
VALOR TOTAL:	**R$.**	**205.137,00**

ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA		
Pilar 40 x 50 de H= 11.51 m com n. 3 Consolos	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 11.50 m com n. 3 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 40 x 60 de H= 11.50 m com n. 9 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 40 x 60 de H= 11.50 m com n. 9 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 11.50 m com n. 3 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 11.51 m com n. 3 Consolos	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 11.11 m com n. 2 Consolos	un	1.000
Pilar 30 x 50 de H= 11.48 m com n. 2 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 30 x 50 de H= 11.86 m com n. 2 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	2.000
Pilar 30 x 50 de H= 11.44 m com n. 3 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 11.11 m com n. 2 Consolos	un	1.000

Pilar 40 x 50 de H= 11.10 m com n. 2 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	4.000
Pilar 30 x 50 de H= 11.48 m com n. 2 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 30 x 50 de H= 11.43 m com n. 3 Consolos com n. 1 Engarrafamento	un	1.000
Pilar 40 x 40 de H= 3.45 m	un	2.000
Pilar 40 x 50 de H= 6.45 m com n. 1 Engarrafamento	un	2.000
Pilar 40 x 40 de H= 3.90 m com n. 2 Consolos	un	1.000
Pilar 40 x 40 de H= 3.90 m com n. 2 Consolos	un	1.000
Pilar 30 x 40 de H= 7.10 m com n. 2 Consolos	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 9.91 m com n. 3 Consolos	un	1.000
Pilar 40 x 50 de H= 9.91 m com n. 3 Consolos	un	1.000
Viga Arq. Altura = 50, LArgura = 50, Comprimento = 6.10	un	10.000
Viga Cantoneira Altura = 45, LArgura variável, Espessura = 12	m2	354.723
Viga baldrames Altura=60, Largura=20, Comprimento m 9.01	un	2.000
Viga baldrames Altura=50, Largura=20, Comprimento m 6.88	un	1.000
Viga fechamento Altura=40, Largura=15, Comprimento m 3.48	un	1.000
Viga piso Altura=60, Largura=20, Comprimento m 2.98	un	1.000
Viga piso Altura=60, Largura=20, Comprimento m 2.99	un	1.000
Viga piso Altura=60, Largura=20, Comprimento m 7.30	un	1.000
Viga piso Altura=60, Largura=20, Comprimento m 6.88	un	1.000
Viga piso Altura=40, Largura=25, Comprimento m 2.95	un	2.000
Viga inclinadas Altura=60, Largura=20, Comprimento m 6.48	un	2.000
Viga inclinadas Altura=60, Largura=20, Comprimento m 7.50	un	2.000
Viga inclinadas Altura=60, Largura=20, Comprimento m 7.50	un	2.000
Viga inclinadas Altura=60, Largura=20, Comprimento m 8.52	un	2.000

Viga inclinadas Altura=40, Largura=20, Comprimento m 3.16	un	2.000
Viga I de Substituicao VSUBI 100/40, Compr. m 29.98	un	4.000
Calco Beiral Altura=30, Largura=30, Comprimento m 1.00	un	12.000
Terças 30/21, Compr. m 9.43	un	40.000
Terças 30/21, Compr. m 7.30	un	20.000
Terças 30/21, Compr. m 10.63	un	40.000
Escada Compr=2.70 m, Larg=1.88 m, Alt=0.91 m, Area=5.08 m2,	un	2.000
Escada Compr=4.57 m, Larg=1.50 m, Alt=2.13 m, Area=6.86 m2,	un	2.000
Rejunte nas vigas	un.	45.000
BATEDOR	un	4.000
TERÇA METALICA GALV. À FOGO (0,143TON)	m2	26.565
PONTALETE METÁLICO APOIO DE TERÇA (0,53TON)	un	64.000
DESCIDA PLUVIAL D=100 MM (6M)	un	27.000
CONECTOR ATERRAMENTO	un	18.000
VALOR TOTAL:	**R$.**	**1.091.174,00**

LAJES ALVEOLARES		
Lajes Alveolares - H = 16 cm, SC = 400KG/M2	m2	22.410
Lajes Alveolares - H = 26 cm, SC = 2CX 5000L	m2	22.990
VALOR TOTAL:	**R$.**	**21.950,00**

PAREDES PRÉ-FABRICADAS		
Painel Horizontal maciço protendido, Espessura= 10cm	m2	483.400
Painel Horizontal maciço protendido, Espessura= 12cm	m2	816.050
Painel Horizontal maciço armado, Espessura= 12cm	m2	137.840
Painel Ventilação Horizontal maciço, Espessura= 12cm	m2	91.250
VALOR TOTAL:	**R$.**	**480.669,00**

ESTRUTURAS METÁLICAS		
ALPENDRE METÁLICO GALV. À FOGO (1,8TON)	m2	127.590
ESCADA MARINHEIRO GALV. À FOGO / COM GAIOLA + PORTINHOLA / SEM LINHA DE VIDA (0,29TON) (valor = $ 17.100,00)	un	1.000
VALOR TOTAL:	**R$.**	**109.488,00**

TELHAS		
TELHA TP- 40 # 0,50MM F.E.: CINZA RAL 7035 / F.I.: BK	ml	60.000
TELHA TP- 100 # 0,50MM NATURAL	ml	1836.000
TELHA DE CUMEEIRA P/ TP-100, ABA 400	ml	50.000
M.O. + ACESSÓRIOS + GUINDASTE + FRETE TELHAS	un	1.000
VALOR TOTAL:	**R$.**	**205.402,00**

CALHAS E RUFOS		
CALHA, RUFOS, CONEXÃO CALHA E DESCIDA PLUVIAL EMBUTIDA + CX PRESSÃO	un	1.000
VALOR TOTAL:	**R$.**	**46.425,00**

LANTERNIM PRÉ-FABRICAR		
LANTERNIM METÁLICO C/ TELA ANTI-PÁSSARO (8R/H) (1,4TON)	ml	27.150
VALOR TOTAL:	**R$.**	**87.708,00**

Resumo	UN.	Valor Final
FUNDAÇÕES BLOCOS P/ HÉLICE	*R$.*	**205.137,00**
ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	*R$.*	**1.091.174,00**
LAJES ALVEOLARES	*R$.*	**21.950,00**
PAREDES PRÉ-FABRICADAS	*R$.*	**480.669,00**
PONTALETES METÁLICOS	*R$.*	**109.488,00**
TELHAS METÁLICAS	*R$.*	**205.402,00**
CALHAS	*R$.*	**46.425,00**
LANTERNIM PRÉ-FABRICAR	*R$.*	**87.708,00**
Valor Total da Oferta	**R$.**	**2.247.953,00**

NÃO CONSTAM NA PROPOSTA:

- QUAISQUER SERVIÇOS CIVIS E ITENS NÃO MENCIONADOS NESTA PROPOSTA.
- CARGAS DE PAINEL FOTOVOLTAICO NA ESTRUTURA.
- QUALQUER TIPO DE FORRO.
- DOMUS.
- LINHA DE VIDA PERMANENTE NA ESTRUTURA.
- VENEZIANAS METÁLICAS.
- SERVIÇOS ESPECIAIS ABAIXO DAS FUNDAÇÕES -115CM. (NÍVEL D' ÁGUA MUITO ELEVADO, FURO DE TRADO, ESTAQUEAMENTO, DETONAÇÕES, REMOÇÃO DE QUALQUER MATERIAL IMPOSSIBILITADO DE ESCAVAÇÃO, MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ABAIXO DO NÍVEL DAS FUNDAÇÕES, REFORÇO COM RACHÃO, ETC...).
- EVENTUAL REMOÇÃO DE TERRA DEVIDO EXCESSO DAS ESCAVAÇÕES, PONTAS DAS ESTACAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL PROVENIENTE DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES OU DAS ESTACAS. (CAÇAMBA + RETRO-ESCAVADEIRA + MÃO DE OBRA).
- ESTACAS HÉLICE, CRAVAÇÃO DAS MESMAS NO SOLO.
- VIGAS BALDRAMES (PROJETO ESTRUTURAL, EXECUÇÃO E CUSTOS).
- CORTINAS DE CONTENÇÃO.
- CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO DAS PLACAS DE LAJE ALVEOLAR.
- NEGATIVO PARA LAJES E VIGAS.
- TELA PARA CAPEAMENTO DAS LAJES.
- EQUALIZAÇÃO E REJUNTAMENTO DAS LAJES.
- FECHAMENTO METÁLICO.
- REBAIXAMENTO DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO CASO O MESMO IMPOSSIBILITE A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO OU MONTAGEM DA ESTRUTURA (LOCAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS/MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS).

- QUALQUER DESMONTAGEM OU REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS QUE IMPEÇAM OU DIFICUTEM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/MONTAGEM.
- FECHAMENTO EM ALVENARIA/ACM/GLAZING OU SIMILARES.
- TAPUME OU QUALQUER OUTRO ISOLAMENTO TEMPORÁRIO DA OBRA.
- SEGURO DA OBRA.

OBSERVAÇÕES:

- A ESTRUTURA NÃO ESTA DIMENSIONADA PARA RECEBER CARGAS DO PISO TÉRREO.
- FICA A CARGO DO CONTRATANTE FORNECER BWC, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA NO LOCAL DA OBRA. BOAS CONDIÇÕES DOS ACESSOS DE SERVIÇO PARA O DEPÓSITO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA TAMBÉM SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.
- PARA O PROJETO FINAL DE FUNDAÇÕES É NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DE LAUDO DE SONDAGEM À PERCURSSÃO POR PARTE DO CLIENTE. PODENDO AS FUNDAÇÕES ORÇADAS SOFREREM VARIAÇÃO EM FUNÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLO E CONSEQUENTEMENTE VARIAR O VALOR FINAL DO PEDIDO/ORÇAMENTO.

- OS BLOCOS PARA FUNDAÇÃO FORAM DIMENSIONADOS PARA ESTACAS DE HÉLICE CONTÍNUA. SENDO UTILIZADO OUTRO TIPO DE ESTACA DEVERÁ DE SER REAVALIADA A PROPOSTA DAS FUNDAÇÕES.

- PODERÁ HAVER O FATURAMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS DIRETAMENTE PARA O CLIENTE FINAL (CONCRETO PARA FUNDAÇÃO, TELHAS, MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM, ETC).

CONSIDERAÇÕES ESTRUTURA METÁLICA:

(*) AÇOS

Para o dimensionamento da estrutura metálica foram considerados os seguintes tipos de aço:
- Cos Civil 300 – Tensão de escoamento = 350 MPa;
- ASTM A-572 Grau 50 – Tensão de escoamento = 345 MPa;
- ASTM A-36 – Tensão de escoamento = 250 MPa;
- SAE 1020 – Tensão de escoamento = 240 MPa;

(*) PARAFUSOS

Parafusos e porcas, utilizados serão galvanizados à fogo e:
- ASTM A325 - para ligações principais;
- ASTM A307 - ligações secundárias,

(*) PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ESTRUTURA METÁLICA
- Tratamento Superficial de imersão a quente não contínuo;
- Tratamento Superficial de imersão a quente por processo contínuo;

(*) TERÇAS METÁLICAS: GALVANIZAÇÃO À QUENTE POR PROCESSO CONTÍNUO.
(*) PEÇAS E ACESSÓRIOS: GALVANIZAÇÃO À QUENTE POR PROCESSO NÃO CONTÍNUO.
.

TRIBUTAÇÃO INCLUSA (PESSOA JURÍDICA):

VALORES CONSIDERADOS NA PROPOSTA:
PIS: 1,65%
COFINS: 7,60%
C.S.: 1,61%
INSS: 11,00%
ICMS: 17%

- O IMPOSTO DE INSS SERÁ A CARGO DA CONTRATANTE.

OBS.: OS VALORES DOS IMPOSTOS ESTÃO INCLUSOS NA PROPOSTA, ASSIM QUE A CONTRATANTE EFETUAR A QUITAÇÃO DAS MESMAS DEVERÁ ENVIAR COMPROVANTE DO PAGAMENTO PARA A CONTRATADA QUE IRÁ ABATER DO VALOR QUE A CONTRATANTE TEM A PAGAR.

CONDIÇÕES GERAIS:

COND. PAGAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO

PRAZO DE ENTREGA: 12 MESES.

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

GARANTIA: FORNECIMENTO DE A.R.T.

ESPERANDO ATENDER AOS INTERESSES DE VOSSA SENHORIA, COLOCAMO-NOS A VOSSA INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

JONAS A. SCHROEDER
Gerente Comercial
(47) 3357-9000

SALOMÃO C. STARKE
Consultor Técnico
(47) 98815.1717 99922-9144

DANTE ZONTA
www.dantezonta.com.br

47 3383.0134
Rodovia BR 470 | Km 91 Bairro Estação | Ascurra
Santa Catarina / CEP 89138-000

Emissão: 26/01/2026
Orçamento: EST-32/2026

Cliente: Prefeitura Municipal de Ascurra	**CNPJ/CPF:**
A/C:	
Endereço: R. Benjamin Constant, 221	**Bairro:** Centro
Fone: (47)3308-3750	
Cidade: Ascurra – SC	
Email:	

ORÇAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO

Dimensões da Estrutura: 30.00x45.75x10.90mts
Área Térrea: 1364.70mts²

1. Relação de Peças:

1.1 Fundação:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Sapatas concretadas inloco	pç	36
02	Vigas baldrame 15x35cm	pç	26

***Dependente de resultado de laudo de sondagem. Caso necessário executar sapatas inloco, valores se alteram.**

1.2 Superestrutura:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Pilares 25x50x1035cm	pç	08
02	Pilares 25x50x1220cm	pç	02
03	Pilares 25x50x1340cm	pç	04
04	Pilares 25x50x1455cm	pç	02
05	Pilares 25x50x1185cm	pç	06
06	Pilares 25x50x1225cm	pç	08
07	Pilares 23x31x242cm	pç	02
08	Pilares 25x35x977cm	pç	02
09	Pilares 25x35x1145cm	pç	02

10	Pilar “T” escada 23x31x145cm	pç	02
11	Viga travamento 15x35cm	pç	23
12	Viga apoio laje 15x50cm	pç	02
13	Viga apoio laje 15x70cm	pç	01
14	Viga apoio laje 20x70cm	pç	04
15	Viga apoio laje 30x70cm	pç	01
16	Viga “jacaré” arquibancada 25x70cm	pç	08
17	Viga “L” espessura 8cm, assentos arquibancada	mts	261

1.3 Estrutura para Cobertura:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Viga tesoura “T”	pç	12
02	Viga inclinada 15x40cm	pç	18
03	Terças de cobertura protendidas H18	mts	1020
04	Kit tirantes	pç	06
05	Kit contraventos	pç	04

Valor total dos itens (1.1, 1.2 e 1.3)	**R$ 862.500,00**

1.4 Placas de Fechamento:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Placas de fechamento esp. 8cm	mts²	1475
02	Placas de ventilação esp. 8cm	mts²	105

Valor total dos itens (1.4)	**R$ 410.675,00**

1.5 Escada Pré-fabricada:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Escada 312cm + patamar 130cm	pç	08

Valor total dos itens (1.5)	**R$ 40.460,00**

1.6 Laje Pré-fabricada:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Laje PI H20 pré-fabricada cap. 300kgf/m²	mts²	126

Valor total dos itens (1.6)	**R$ 45.020,00**

1.7 Cobertura:

Item	Descrição	Un.	Qtdade.
01	Telhas de cobertura Metálica TP40 0.50mm + acessórios de fixação	mts²	1364.70
02	Lanternim metálico (8R/H)	mts	27.15

Valor total dos itens (1.7)	**R$ 181.145,00**

2. Serviços Inclusos:

- Esquadrejamento da estrutura e locação de pontos de estacas nas sapatas.
- Escavação das sapatas. Inclusa máquina para escavação e reaterro das mesmas.
- Montagem da fundação, superestrutura, estrutura para cobertura, placas de fechamento, escada pré-fabricada, laje pré-fabricada e cobertura (Ascura/SC).
- Vedação interna e externa da estrutura (vigas baldrame, placas de fechamento e pilares) com PU construção.
- Fretes e serviços de guincho.
- Fornecimento de A.R.T. da obra (CREA).

3. Serviços ***Não Inclusos:***

- Não está incluso projetos e taxa(s) para a legalização da obra (Alvará de licença).
- Serviços de sondagem do solo por conta do cliente.
- Cálculo de estacas e responsabilidade técnica do estaqueamento.
- Serviços de estaqueamento e/ou detonações.
- Serviços de terraplanagem e reaterros.
- Serviços de movimentação de terra com caminhão caçamba.
- Calhas, rufos, pingadeiras e descidas de água.

4. Condições Gerais:

Descrição		Valor (R$)
TOTAL DOS ITENS	**(um milhão quinhentos e trinta e nove mil e oitocentos reais)**	**1.539.800,00**

- Condições de Pagamento: Conforme medição.
- Prazo de Entrega: 240 dias.
- Validade da Proposta: 20 dias.

5. Será de responsabilidade exclusiva da VENDEDORA:

- Garantir que todos os funcionários contratados sigam rigorosamente as normas de segurança do trabalho e ambientais internas do VENDEDOR e do COMPRADOR.
- Fornecer banheiro químico e produtos de higiene para equipe de montagem para utilização no canteiro de obras durante o período de montagem da estrutura pré-fabricada.
- Fornecer estadia para equipe de montagem nas proximidades da obra e alimentação durante o período de montagem da estrutura pré-fabricada.
- Garantir acompanhamento técnico de engenheiros e projetistas responsáveis da empresa durante o período de montagem da estrutura pré-fabricada.
- Garantir que as peças que compõem a estrutura pré-fabricada estejam em bom estado de acabamento e com a qualidade estrutural devida para montagem da obra.
- Arcar com todas as despesas com material, mão de obra, transporte, montagem, nada tendo a exigir do COMPRADOR, seja a que titulo for, exceto quando dos pagamentos ajustados em contrato.

6. Será de responsabilidade exclusiva da COMPRADORA:

- Permitir o acesso da VENDEDORA e de seus funcionários quando da entrega a execução dos serviços de montagem;
- É de caráter indispensável oferecer bom acesso, terreno firme, água e energia no canteiro de obras.
- Fornecer pátio para descarga das peças prontas na obra antes da montagem. Caso não houver área disponível no terreno da obra, disponibilizar pátio nas proximidades da montagem da estrutura.
- Comunicar a VENDEDORA quando a qualquer inconformidade dos bens vendidos.
- Efetuar os pagamentos devidos na forma e época ajustadas conforme contrato, desde que cumpridos os prazos aqui avançados.

Atenciosamente,

Dante Zonta Pré-fabricados Ltda.

www.dantezonta.com.br

VIDRAÇARIA ZEPÊ

RUA SÃO PAULO, 430, BAIRRO DAS CAPITAIS
TIMBÓ | SC
CNPJ: 00.556.021/0001-98
I.E : 253073251

vidroszepe@gmail.com

Cep 89120-000
Tel: (47)3382-1803
Tel 2: (47)93382-3703

ORÇAMENTO
Numero: 1651
Emissão: 15/01/2026
Vendedor: ZEPE2022
Contato:
Email: vidroszepe@gmail.com


www.wvetro.com.br

CLIENTE: CLIC PROJETOS **TEL. FIXO: (47)3382-6464** **CELULAR (47)99719-8883**
EMAIL: clicprojeto@gmail.com **TEL2/Fax: (47)3382-6464**
ENDEREÇO: RUA FORTALEZA, 131 CENTRO **IE/RG:**
CEP: 89090-007 TIMBÓ/SC - **CNPJ/CPF: 16.669.975/0001-47**

NOME DA OBRA: CLIC PROJETOS **RESPONSÁVEL CLIC PROJETOS**
TELEFONE RESPONSAVEL (47) 99719-8883
END ENTREGA: S/CEP, S/N S/BAIRRO
CEP: 89138-000 ASCURRA/SC -

DESCRITIVO DOS ITENS

*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:




PAINEL FIXO COM 10 MÓDULOS | INSTALAÇÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	15500	2800	LAMINADO INCOLORO 10+10 -	53.695,00	53.695,00

*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:



PAINEL FIXO COM 10 MÓDULOS | INSTALAÇÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO

*COR PERFIL: BRANCO *COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	11000	1700	LAMINADO INCOLORO 10+10 -	24.295,00	24.295,00

TOTAL:	77.990,00
SEM DESCONTO	0.00
TOTAL GERAL:	77.990,00
DT.ENTREGA	20/02/2026

Atenciosamente,

ZEPE2022

Dt.Venda: / /
Impresso em: 15/01/26 10:42:25

Aceite do Cliente

VIDRAÇARIA ZEPÊ

w.vetro sistema para vidraçaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818

VIDRAÇARIA OLINDA COM. E IMP. LTDA
RUA RECIFE, 342, CENTRO, TIMBO - SC
WWW.VIDRACARIAOLINDA.COM.BR vidracariaolinda@gmail.com
CNPJ: 83.127.423/0001-02 Fone/Fax: (47) 3382-2188

Cliente: **MUNICIPIO DE ASCURRA** **(FIXOS E PORTA)**

MATRIZ

E-mail: ANTONIO.COMPRAS@ASCURRA.SC.GOV.BR
FINANCEIRO@ASCURRA.SC.GOV.BR
ASSISTENCIA@ASCURRA.SC.GOV.BR
GILSON.COMPRAS@ASCURRA.SC.GOV.BR
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 221
Localidade: CENTRO
ASCURRA / SC

CNPJ: 83.1**.7**/0001-61
IE/RG: 0
Fone: (47) 3383-1690 (FIXO)
(47) 3383-2023 (VANESSA)
(47) 99776-7462 (GILSON)
(47) 99983-2083 (ADRIAN)
CEP: 89138000


QUADRA ESPORTES

Endereço: RUA JOSE MOSER, SN
Localidade: ESTACAO
ASCURRA / SC

Fone: (47) 99719-8883 (ALINE)
CEP: 89138000

Cons. Vendas: ROBSON UILIAN DA SILVA

ORÇAMENTO Nº: 86413



Item 1 - **PORTA DE CORRER** (PC015C)
PORTA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS E 02 FOLHAS FIXAS
COM 02 TUBOS 100X50 NA VERTICAL
COM 01 TUBO 100X50 NA HORIZONTAL
VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO 10MM
Área: 4,57m²
Cor dos prod.: PRETO
2 x PUXADOR 018 EM ALUMINIO 25X300X400MM

LARGURA DO VÃO: 2000
ALTURA DO VÃO: 2100

Valor Unit.: R$ 3.458,07
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 3.458,07

	Qtd.
Item 2 **- Conjunto de barreira de vidro para quadra de esportes.** **24 peças de vidro laminado temperado 10+10 incolor.** **Colocados com perfis da linha FECHAMENTO DE VÃOS** **Vãos 1400+7300+1400x1700** **6500+6500x2800** **2000x700**	
VIDROS LAM/TEMP 10+10 VIPEL	
PERFIS VIPEL	
COLOCADO	
Local: **VIDROS FIXOS**	**TOTAL** (1 unidade/conjunto x R$ 65.191,77) **R$ 65.191,77**

VALOR TOTAL:	**R$ 68.649,84**

CASO NECESSITE GUINCHO PRA COLOCAÇÃO DOS VIDROS, FICA POR CONTA DO CLIENTE
*** Este orçamento está sujeito a alterações com as medidas definitivas, compatibilidade de projeto e acesso para levar os materiais até o local de instalação.**
*** Condições de pagamento: A NEGOCIAR.**
* Orçamento válido por 05 dias corridos.
* Horário de instalação de segunda à sexta-feira das 07h00min às 17h00min. Para colocação aos sábados ou fora deste horário, será cobrada taxa extra. Consulte;
* Vidros temperados em forno horizontal, com certificação do INMETRO
* Garantia de instalação de até 90 (noventa) dias após a colocação (não cobre quebra de vidros);
* ESTE ORÇAMENTO NÃO CONTEMPLA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EM NENHUM DOS ITENS.
* Caso haja necessidade de embutir o trilho, este serviço fica por conta e responsabilidade do cliente;
* O cliente deverá demarcar a posição do encanamento nos banheiros, lavação, cozinha ou em qualquer outro cômodo que possa passar algum cano de água, eletroduto ou tubulação de gás;
* Para a colocação, o vão deverá estar com o reboco seco pelo menos 24 horas e com pelo menos uma de mão de tinta para evitar futuras infiltrações;
* Nos casos em que o cliente vai abrir o vão ou retirar janelas velhas para colocação de janelas em vidro temperado novas, o cliente deverá programar com a Vidraçaria Olinda com cinco (05) dias de antecedência;
* Após a medição definitiva, se a obra não der condições de instalação em até 45 dias, a Vidraçaria Olinda não se responsabiliza por eventuais manchas que possam aparecer devido ao vidro ter ficado muito tempo estocado.
* Sujeito a aprovação de crédito;
* Assinado este, aceito e declaro estar de acordo com os itens acima descritos.

_____ Cliente

_____ Consultor(a) de vendas

PROPOSTA COMERCIAL

Timbó, 20/01/2026

Proposta: 1702

Cliente: Clic Projetos

Endereço: Ascurra / SC

Referência: Projeto elétrico padrão de entrada CELESC com ART, para caixa de medição individual com disjuntor de 125A.

Projeto Elétrico ..... R$ 1.200

- Elaboração do Projeto Elétrico conforme a norma N 321-0001;
- Elaboração do Cálculo de Demanda;
- Aprovação do Projeto junto a regional CELESC de Blumenau;
- Lista de Materiais Orientativa.

Assessoria na Execução..... R$ 1.000

- Acompanhamento do eletricista durante instalação do quadro de medição;
- Auxilio para liberação de rede;
- Pedido de vistoria.

Tramitação..... R$ 200

- Abertura do protocolo para início do projeto na Celesc;

Taxas..... R$ 100

- ART CREA/SC.

Total da proposta.....R$ 2.500

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- Incluso Nota Fiscal;
- Proposta válida por 30 dias;
- Início do projeto em até 10 dias após confirmação;
- Disponibilização do projeto em PDF e uma via impressa;
- Pagamento: 50% de entrada, e saldo na entrega do projeto aprovado;
- Incluso uma visita para acompanhamento.



JD MATERIAIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 05.844.932/0001-34
Inscrição Estadual: 125.528.589.110

RUA MISAEL MARÇAL, 49
VILA INDUSTRIAL
São José dos Campos - SP - CEP: 12220-340
Telefone: (11) 98894-4445

Pedido de Venda Nº 1595

Informações do Cliente

PAR PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 16.669.975/0001-47
Timbo - SC - CEP: 89120-000
Telefone: (47) 3382-6464

RUA FORTALEZA, 131 - CENTRO

Email: clicprojeto@gmail.com

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD5060639050	ESTRUTURA DE BASQUETE MOD PE DIREITO C/ AVANCO 1,90 cm PARA CHUMBAR	9403.70.00	2,00 UNID	1.680,0000	3.360,00
36395					
653	TABELA DE BASQUETE LAM. NAVAL 18MM 1,80X1,20 COM ARO E REDE	9506.99.00	2,00 UNID	1.200,0000	2.400,00
VAL6501472	POSTE DE VOLEI OFICIAL MOD 3 REGULAGENS + REDE	9506.99.00	1,00 CJ	1.600,0000	1.600,00
VAL9270956	TRAVE DE FUTSAL OFICIAL 3,00x2,00 C/ REQUADRO + REDE FIO 4mm	9506.99.00	2,00 UN	1.500,0000	3.000,00
				Subtotal:	10.360,00
				Frete:	1.200,00
				IPI:	0,00
				ICMS ST:	0,00
				Total:	11.560,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/01/2026
Valor	11.560,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 20/01/2026 às 16:49:11
Previsão de Faturamento: 20/01/2026

Condições de pagamento
OPÇÃO 1 - VALOR A VISTA 10% DE DESCONTO NO PRODUTO
OPÇÃO 2 - ENTRADA / 28 DIAS/ 56 DIAS VIA BOLETO BANCÁRIO.
OPÇÃO 3 - 3X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO.

PARCELAMENTO SUJEITO A ANÁLISE

PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

E-Quadras Soluções Inteligentes
CNPJ: 06.301.617/0001-23
Fone: (11) 2669-2467 – Whatsapp: (11) 94264-5146
E-mail: contato@equadras.com.br / Site: www.equadras.com

Proposta Nº 20260031

Para

PAR Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda
CNPJ: 16669975000147, IE: ISENTO
Rua Fortaleza, 131, Centro
89120000 - Timbó, SC
Fone: (47) 9719-8883, Celular: (47) 9719-8883, clicprojeto@gmail.com

Número da Proposta	20260031
Data	20/01/2026

Atendendo á Vsa. solicitação, encaminhamos abaixo a nossa proposta comercial para o fornecimento de Equipamentos p/ Quadra Esportiva:

Vendedor(a): M. Vinicius

Aos cuidados de: Srta. Aline

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	Trave de Futsal Oficial c/ Requadro Trave de Futebol de Salão Oficial c/ Requadro (p/ chumbar ou parafusar), medindo 3,00 x 2,00 x 0,30 x 0,70mt, confeccionada em Tubos de Aço Carbono 3" Galvanizados á Fogo, Pintura Automotiva Esmalte Sintético. Acompanha Rede.	9506.99.00	Trave2G	Par	1,00	0,00	3.950,00	3.950,00
2	Rede de Volei Oficial Rede de Volei Oficial 4 Faixas PVC, medindo 9,50 x 1,00mt + Cabo de Aço.	5608.19.00	VFS4	Par	1,00	0,00	1.750,00	1.750,00
3	Estrutura p/ Tabela de Basquete Modelo Pé Direito (p/ chumbar) c/ Avanço de 1,30mt. Estrutura p/ Tabela de Basquete Modelo Pé Direito (p/ chumbar) c/ Avanço de 1,30mt, confeccionada em Tubos de Aço Carbono 4" espessura de 2mm, Pintura Automotiva Esmalte Sintético.	9506.99.00	Estru19	Par	1,00	0,00	3.980,00	3.980,00
4	Tabela de Basquete em Compensado Naval, medindo 1,80 x 1,05mt c/ Aro Fixo + Rede Tabela de Basquete em Compensado Naval, medindo 1,80 x 1,05mt c/ Requadro (Moldura), Pintura Automotiva Esmalte Sintético. Acompanha Aro Fixo (Convencional) + Rede Oficial.	9506.99.00	Naval61	Par	1,00	0,00	2.450,00	2.450,00

Outros itens ou serviços

Condições Comerciais:
Impostos já contemplados
Frete: (CIF) – Frete Grátis
Prazo para Entrega: Em até 14 dias úteis
Condição de Pagto.: Faturado 30/60 dias. A vista + 5% de Desconto.
Garantia: 12 Meses Contra Defeitos de Fabricação, exceto as Redes, onde a garantia é de 3 meses.
Proposta Válida por 30 dias.

Vendedor: Gustavo

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	4	0,00	12.130,00	0,00	12.130,00

Atenciosamente,
Equipe Novos Negócios

PROPOSTA EXCLUSIVA

PROPOSTA COMERCIAL PAR PROJETOS

Referência: JV00142

CLIENTE

Contato: ALINE

Empresa: PAR PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ/CPF: 16.669.975/0001-47

E-mail:

Tel.: 47 9719-8883

Endereço: FORTALEZA, 131, CENTRO, TIMBO, SC, CEP: 89120000

End. Entrega: Rua Vereador Jose Moser, S/nº, Estação, Ascurra-SC

DESAFIO DO CLIENTE

compras de acessórios esportivos para quadra , produtos com qualidade e preço justo

NOSSA SOLUÇÃO TRANSFORMADORA

Entendemos sua frustração ao buscar acessórios esportivos de qualidade. Imagine transformar seu jogo com nossos produtos acessíveis e duráveis. Ao escolher nossa marca, você não apenas melhora seu desempenho, mas também vive a experiência de conquistar novos resultados. Junte-se a nós e faça parte dessa jornada vencedora hoje mesmo!

ESCOPO DETALHADO DO PROJETO

Img	Item	Qtd	Valor Unit.	Desc.	Frete	Prazo	Total
	OP A **TRAVE DE FUTSAL** Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m x 1,00m confeccionada em tubo de aço carb...	2	R$ 1895.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 3790.00
	OP A **Vôlei 9,80 medida oficial** - Postes de vôlei em tubo de aço carbono de 3"com parede de 2mm com catraca e roldana em ferro fund...	1	R$ 2025.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 2025.00
	OP A **ESTRUTURA PÉ DIREITO COM TABELA LAMINADO NAVAL** – Estrutura para basquete modelo pé direito em tubo de aço carbono de 4" com parede de 2mm, reforço ...	2	R$ 2275.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 4550.00
Sem img	OP A **FRETE** Prazo de entrega é de até 12 dias uteis após a coleta	1	R$ 3100.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 3100.00
	OP B **TRAVE DE FUTSAL** Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m x 1,00m confeccionada em tubo de aço carb...	2	R$ 1895.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 3790.00
	OP B **VÔLEI MEDIDA OFICIAL** - Postes de vôlei em tubo de aço carbono de 3"com parede de 2mm com catraca e roldana em ferro fund...	1	R$ 2025.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 2025.00
	OP B **ESTRUTURA PÉ DIREITO TRELIÇADA COM TABELA EM ACRILICO** – Estrutura para basquete modelo pé direito treliçada em tubo de aço carbono de 4" com parede de 2mm...	2	R$ 4700.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 9400.00

Img	Item	Qtd	Valor Unit.	Desc.	Frete	Prazo	Total
Sem img	OP B **FRETE** Prazo de entrega é de até 12 dias uteis após a coleta	1	R$ 3490.00	0%	R$ 0.00	12 dias uteis	R$ 3490.00

💰 INVESTIMENTO TOTAL

R$ 32.170,00

VALOR DO INVESTIMENTO

OPCIONAIS (escolha uma das opções abaixo):
- Opção A: R$ 13.465,00
- Opção B: R$ 18.705,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
- 50% de entrada para início dos trabalhos
- 50% na saída do material
- Pagamentos via PIX, boleto ou transferência bancária
- Parcelamento disponível mediante cartão de credito, através do link do mercado pago.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
- Banco: Santander
- Agência: 0244
- Conta: 13003953-2
- PIX: vil_oliver@hotmail.com

🚀 PRÓXIMOS PASSOS

1. APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA
   - Análise e aprovação dos termos apresentados
   - Confirmação do cronograma de execução

2. PAGAMENTO DA ENTRADA
   - 50% do valor total para início dos trabalhos
   - Comprovante via PIX, boleto ou transferência

3. REUNIÃO DE KICKOFF
   - Alinhamento final dos detalhes técnicos
   - Cronograma detalhado de entregas

4. INÍCIO DA EXECUÇÃO
   - Mobilização da equipe
   - Primeiros resultados em até 48h

⏰ ESTA PROPOSTA É VÁLIDA POR APENAS 7 DIAS
💎 CONDIÇÕES ESPECIAIS LIMITADAS

🏆 NOSSOS DIFERENCIAIS

- Garantia Incondicional de 180 dias
- Acesso Direto via WhatsApp para agilidade máxima
- Acompanhamento de tudo de forma transparente
- Suporte técnico exclusivo durante todo o projeto
- Metodologia comprovada com mais de 200 projetos de sucesso

⏰ **PROPOSTA VÁLIDA ATÉ**

28/01/2026

⚡ **APENAS 8 DIAS!**

🎯 ACEITE AGORA

ALINE, transforme sua visão em realidade. Entre em contato AGORA!

📱 **11 999392074 LUCINEIA PEREIRA**

⭐⭐⭐ DEPOIMENTOS DE CLIENTES SATISFEITOS ⭐⭐⭐

"Equipamentos de qualidade excepcional! Superou todas as expectativas."
Carlos Silva
Academia Fitness Pro

"Melhor investimento que fizemos! ROI impressionante."
Marina Costa
Esporte Total

"Resultados surpreendentes em tempo recorde!"
Paulo Santos
Gym Evolution

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS PRODUTOS



OP A TRAVE DE FUTSAL

Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m x 1,00m confeccionada em tubo de aço carbono de 3" , com requadro inteiriço para fixação da rede em tubo de 1" . Pintura PU na cor branca.
Rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV.

Prazo de Entrega: 12 dias uteis



OP A Vôlei 9,80 medida oficial

- Postes de vôlei em tubo de aço carbono de 3"com parede de 2mm com catraca e roldana em ferro fundido, com acabamento em massa plástica, tratado com fundo anticorrosivo (prime) e pintado com tinta esmalte sintético na cor verde.
- Rede de vôlei em fio 2mm 100% nylon, reforço em lona, com cabo de aço galvanizado de 1/8" plastificados.
- Antena para vôlei em Fiber Glass com suporte.
- Buchas de espera plastica com tampas

Prazo de Entrega: 12 dias uteis



OP A ESTRUTURA PÉ DIREITO COM TABELA LAMINADO NAVAL

– Estrutura para basquete modelo pé direito em tubo de aço carbono de 4" com parede de 2mm, reforço tipo mão francesa, com avanço livre de 2,30m e com acabamento em massa plástica, tratado com fundo anticorrosivo (prime) e pintada com tinta esmalte sintético na cor verde
- Tabela em laminado naval de 18mm medindo 1,80m x 1,05m, com requadro em cantoneira de aço carbono, tratada contra infiltração d´água, pintada de demarcada com esmalte sintético.
Aros modelo fixos e rede.

Prazo de Entrega: 12 dias uteis

OP A FRETE

Prazo de entrega é de até 12 dias uteis após a coleta

Prazo de Entrega: 12 dias uteis



OP B TRAVE DE FUTSAL

Traves de futsal modelo desmontável medindo 3,00m x 2,00m x 1,00m confeccionada em tubo de aço carbono de 3" , com requadro inteiriço para fixação da rede em tubo de 1" . Pintura PU na cor branca.
Rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV.

Prazo de Entrega: 12 dias uteis



OP B VÔLEI MEDIDA OFICIAL

- Postes de vôlei em tubo de aço carbono de 3"com parede de 2mm com catraca e roldana em ferro fundido, com acabamento em massa plástica, tratado com fundo anticorrosivo (prime) e pintado com tinta esmalte sintético na cor verde.
- Rede de vôlei em fio 2mm 100% nylon, reforço em lona, com cabo de aço galvanizado de 1/8" plastificados.
- Antena para vôlei em Fiber Glass com suporte.
- Buchas de espera plastica com tampas

Prazo de Entrega: 12 dias uteis



OP B ESTRUTURA PÉ DIREITO TRELIÇADA COM TABELA EM ACRILICO

– Estrutura para basquete modelo pé direito treliçada em tubo de aço carbono de 4" com parede de 2mm, reforço tipo mão francesa e parte de trás reforçada com tubo de 2" parede 2mm fixado com tubos de 1" parede 2mm, com avanço livre de 2,30m, com acabamento em massa plástica, tratado com fundo anticorrosivo (prime) e pintada com tinta esmalte sintético na cor verde.
- Tabela em acrílico incolor 10mm medindo 1,80m x 1,05m com requado em cantoneira de aço carbono com borracha antichoque que evita atrito entre o acrílico e o requadro, pintada com pintura eletrostática na cor branca e demarcada com fita branca.
Aros modelo retrátil (com molas) e rede.

Prazo de Entrega: 12 dias uteis

OP B **FRETE**

Prazo de entrega é de até 12 dias uteis após a coleta

Prazo de Entrega: 12 dias uteis

AJV COMERCIO

Rod. Anchieta,1.059 - Sacomã - CEP: 04247-001 - São Paulo/SP - BR

CNPJ: 12141212000178 | I.E.: 147.287.938-110

11 29465686 | COMERCIAL@JVESPORTES.COM.BR