
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 83.102.772/0001-61

MEMORIAL QUANTITATIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO COM BLOCOS DE CIMENTO E TELA NO ENTORNO DA ESCOLA VILA NOVA.
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL Ten. Cel. AMARO MEDEIROS DE VASCONCELOS       
                Rua Vila Nova, n.° 540 - Bairro Vila Nova                                       
MUNICÍPIO: Ascurra / SC

1 - MURO E TELA NO ENTORNO DO TERRNO
1.2 - ALVENARIAS COM BLOCO DE CONCRETO VAZADOS (14X19X39), e = 15 cm 
DE PAREDE, COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. 
Extensão do muro = (37,95 + 27,90 + 1,0 + 39,30 + 4,0) = 110,15 m 
Altura do muro Blocos de cimento, 1,50 m altura
Profundidade de escavação p/ sapatas = 0,40 m 
Profundidade de escavação p/ baldrame = 0,20 m

QUANTIDADES
Sapatas a cada 3 metros = 0,50 m compr. x 0,50 m larg. x 0,40 alt. = 0,10 m³
0,10 m³ x 36 sapatas = 3,60 m³ de concreto
Barras de ferro ϴ 8 mm - 5/16" = (10 barras de 0,65 m c/ dobra para grelha) = 6,50 m 
6,50 m x 36 sapatas = 234,00 m/12 = 20,00 barras
Arame recuzido n.° 18 = 29 nó de 5 cm =  145,00 m x 0,020 Kg/m = 3,00 Kg

Viga de concreto para a Vala e = 20 cm p/ regularização da vala  
111,35 m compr. x 0,20 m larg. x 0,20 m alt. = 4,45 m³ de concreto - 50x50x20 cm (x36) sapatas 
0,50x0,50x0,20 = 0,05 x36 = 1,80 m³.........4,45 - 1,80 = 2,65 m³
Barras de ferro ϴ 8 mm - 5/16" = comprimento (4 barras x (111,35 m + 0,20 m  dobra))  
Barras de ferro ϴ 8 mm - 5/16" = 446,20 m / 12 = 37 barras  

Estribos de ferro ϴ 4,2 mm (cada 1 m, 6 estribos a cada 20 cm) = 115,35 m x 8 = 692,10 estribos 
692,10 estribos x 0,70 m = 484,47 m / 12 = Estribos de ferro ϴ 4,2 mm = 42 barras
Arame recuzido n.° 18 (cada estribos 4 nós) -- 692,10 estribos x 4 = 2.768,40 nós
2.768,40 nós x 0,05 m = 138,42 m x 0,020 kg/m = Arame recuzido n.° 18 = 2,77 ~ 3,00 Kg

Pilares/ Colunas, concreto para as colunas (36 colunas x 0,050 m³) = 1,80 m³ de concreto 
Ferragem tipo treliça ϴ 4,2 mm = 1,90 m x 36 colunas = 68,40 m
Arame recuzido n.° 18 (cada pilar 4 nós) -- 36 x 4 = 144,00 nós



144,00 nós x 0,05 m = 7,20 m x 0,020 kg/m = Arame recuzido n.° 18 = aprox. 0,14 Kg

Blocos / Alvenaria, consumo aproximado 14 unidades / m² 
Área do muro = (37,95 + 27,90 + 1,00 + 39,30 + 4) x 1,50 = 165,22 m² x 13 = 2.148,00 unid. blocos 
Chapisco, argamassa 1:3 = 165,22 m² x 2 lados = 330,44 m² ou (x 0,010) = 3,30 m³
Argamassap/ reboco = 330,44 m² x 0,015 = 4,96 m³
Barras de ferro ϴ 8 mm - 5/16" = 110,15 compr. x 4 fiadas = 440,60 m / 12 = 36,72 barras 
barras colocadas a cada 2 fiadas = 4 fiadas

Graute / concreto p/ preenchimento dos blocos = 0,00198 m³ x 2 vazados = 0,004 m³  
0,004 x 2.314,00 tij. ( - 1,80 m³ das colunas) = 7,46 m³ de concreto ~ 5,42

Obs.: Será grauteado somente a cada 1 elemento vazado do bloco
5,42 m³ / 2 = 2,70 m³

Pintura do muro lado externo e interno = 110,15 m x 1,50 m (x 2 lados) = 330,45 m² 
Tela soldada revestida em PVC verde com tubos de aço galvanizados  ϴ de 5 cm, 
tubo de 1,40 m de altura
13,20 + 37,95 + 27,90 + 1,00 + 39,30 + 4,00 = 123,35 - (34,00 m de tela existente) = 90,00 m

QUANTIDADES DOS MATERIAIS

FERRAGEM
Barras de ferro ϴ 8 mm - 5/16" = 20 + 37 + 37 = 94 unid.  
Ferragem tipo treliça ϴ 4,2 mm = 68,40 ~ 70,00 m 
Estribos de ferro ϴ 4,2 mm = 52,00 unid. 
Arame recuzido n.° 18 = 3 + 3,0 = 6,00 Kg

CONCRETO 15 mpa.
Concreto manual betoneira = 3,60 + 2,65 + 1,80 = 8,00 m³ 
SINAPI 6045
Cimento = 293 Kg 
Areia média = 0,913 m³
Brita 1 = 0,209 m³ 
Cimento = 293 Kg / m³ = 293 x 8,00 = 2.344,00 Kg / 50 Kg ~ 47 sacos
Areia média = 0,913 x 8,00 = 7,30 m³
Brita 1 = 0,209 x 8,00 =2,00 m³ 



GRAUTE
Graute manual betoneira = 2,70 m³ 
SINAPI 74004/03
Cimento = 311 Kg 
Areia média = 0,841 m³
Pedrisco = 0,435 m³ 
Cimento = 311 x 2,70 = 840,00 Kg / 50 = 17 sacos 
Areia média = 0,841 x 2,70 = 2,30 m³
Pedrisco = 0,435 x 2,70 = 1,17 m³ 

CHAPISCO 1:3 = 3,30 m³

SINAPI - COMPOSIÇÃO 87377 ...... por m³
Cimento = 401,09 Kg
Area grossa/média = 1,05 m³ 

Cimento = 401,09 x 3,30 = 1.323,60 Kg / 50 = 27 sacos  
Areia média = 1,05 x 3,30 = 3,46  m³ 

ARGAMASSA EMBOÇO/REBOCO 1:2:9 = 4,96 m³
SINAPI - COMPOSIÇÃO 88715...... por m³
Cimento = 169,75 Kg
Areia fina = 1,33 m³ 
Cal = 177,13 Kg 
Aditivo plastificante e estabilizador = 180 L
adotado 0,30 L por saco de cimento 

Cimento = 169,75 x 4,96 = 841,96 Kg / 50 = 17 sacos
Areia fina / média = 1,33 x 4,96 = 6,60 m³ 
Cal = 177,13 x 4,96 = 878,56 Kg / 20 = 44 sacos 
Aditivo / adesivo líquido = 17 sacos cim. x 0,30 ml = 6 litros  

BLOCO CIMENTO (14x19x39) = 2.148,00 + 5% = 2.256,00 unid. 

PINTURA DO MURO ( Muro existente + muro a executar)

Parte do muro existente = (Frente 23,60 m - 8,00 m) e (Lateral 40,00 m)

(15,60 m + 40,00 m) x 1,50 = 83,40 m² (x 2 lados) = 167,00 m²

muro a executar = 330,45 m²
TOTAL DO MURO = 167,00 m² + 330,45 m² = 497,45 m²



Fundo selador acrilico 2 demão = 0,32 L / m² x 497,45 m² = 160,00 L / 18 = 9 latas

Tinta látex acrílica 2 demão = 0,33 L / m² x 497,45 m² = 164,16 L / 18 = 9 latas 

OBS.: Para execução da pintura do muro existentente, esta previsto os serviços de retirada

da pintura antiga, preparo da surperfície para nova pintura, cotado 03 dias de serviços.

TELA SOLDADA P/ MURO = 90,00 m

TUBO AÇO GALVANIZADO ϴϴϴϴ 5 cm = 45 unid.

PORTÃO EM FERRO
Portão de entrada com porta = 4,00 m e porta 1,20 m
Porta de acesso = 1,20 m

MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO
Estimativa 03 semanas (20 dias, 08 horas/dia para execução)
20 dias x 08 horas = 160 horas (pedreiro e servente)
7,5 dias x 08 horas = 60 horas (pintor) 

REFERÊNCIA DE PREÇO DE M.O NA REGIÃO
Pedreiro R$ 27,00/h
Servente R$ 18,00/h
Pintor R$ 35,00/h
Fonte: Setor de licitação Prefeitura Municipal de Ascurra.


