

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

Nº Ata: 1 Nº Edital: 3/2023 FMS Nº Processo: 3/2024 FMS

**Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando Construção da UBS Tipo I, conforme proposta nº 11241.7090001/24-001, Novo PAC, no Bairro Vila Nova, em Ascurra (SC), conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:00:11 do dia 20 de janeiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 3/2023 FMS, para a aquisição de Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando Construção da UBS Tipo I, conforme proposta nº 11241.7090001/24-001, Novo PAC, no Bairro Vila Nova, em Ascurra (SC)..

Lote: 1 Valor Arrematado: 2.025.000, Valor Estimado: 2.490.703,18

Licitante Vencedor: F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	15/01/2025 17:16:27	Licitante 02	2.490.703,18	C
2	16/01/2025 16:14:35	Licitante 01	2.490.703,18	C
3	16/01/2025 16:18:57	Licitante 03	2.490.703,18	C
4	17/01/2025 11:45:19	Licitante 05	2.490.703,18	C
5	17/01/2025 13:53:44	Licitante 04	2.490.703,18	C
6	17/01/2025 16:56:46	Licitante 07	2.366.168,02	C
7	19/01/2025 21:13:18	Licitante 08	2.490.703,18	C
8	19/01/2025 23:43:36	Licitante 09	2.490.703,18	C
9	20/01/2025 02:50:39	Licitante 10	2.490.703,18	C
10	20/01/2025 07:37:37	Licitante 11	2.490.000,00	C
11	20/01/2025 07:57:26	Licitante 12	2.490.703,00	C
12	20/01/2025 07:59:53	Licitante 13	2.490.703,18	C
13	20/01/2025 08:27:17	Licitante 14	1.992.562,40	C
14	20/01/2025 08:35:16	Licitante 06	2.223.850,41	C
15	20/01/2025 08:39:09	Licitante 16	2.490.703,18	C
16	20/01/2025 08:54:23	Licitante 15	2.490.703,18	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/01/2025 09:00:11	Às 09:00:11 do dia 20 de janeiro do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 3/2023 FMS, para a aquisição de Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando Construção da UBS Tipo I, conforme proposta nº 11241.7090001/24-001, Novo PAC, no Bairro Vila Nova, em Ascurra (SC)..
SISTEMA	20/01/2025 09:00:11	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:11	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 2.490.000,00.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 2.366.168,02.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2.223.850,41.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 1.992.562,40.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 16: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 2.490.703,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.490.703,18.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2.490.703,18.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 09:00:45	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 09:00:45	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	20/01/2025 09:00:45	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 09	20/01/2025 09:02:37	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.990.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:03:01	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 2.000.000,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:03:34	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.800.000,00.
LICITANTE 09	20/01/2025 09:04:00	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 1.868.027,38.
LICITANTE 10	20/01/2025 09:04:36	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 2.390.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:05:22	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.790.000,00.
LICITANTE 02	20/01/2025 09:05:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 2.250.000,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:05:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.780.000,00.
LICITANTE 11	20/01/2025 09:07:01	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 1.779.000,00.
LICITANTE 04	20/01/2025 09:07:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.066.880,43.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:07:17	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.778.000,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:07:30	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.770.000,00.
LICITANTE 11	20/01/2025 09:07:33	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 1.775.000,00.
LICITANTE 11	20/01/2025 09:07:48	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 1.760.000,00.
LICITANTE 13	20/01/2025 09:08:03	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 2.129.551,00.
LICITANTE 05	20/01/2025 09:08:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.054.825,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:09:03	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.759.000,00.
LICITANTE 11	20/01/2025 09:09:14	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 1.755.000,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:09:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.750.000,00.
LICITANTE 13	20/01/2025 09:10:08	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 2.064.880,40.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:10:19	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.749.000,00.
LICITANTE 06	20/01/2025 09:10:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.200.850,00.
LICITANTE 04	20/01/2025 09:10:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.042.017,45.
SISTEMA	20/01/2025 09:10:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 11	20/01/2025 09:10:56	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 1.750.500,00.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

<b>TROCA DE MENSAGENS</b>		
<b>Apelido</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
LICITANTE 12	20/01/2025 09:11:37	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 2.110.000,00.
LICITANTE 06	20/01/2025 09:12:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.109.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:12:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	20/01/2025 09:12:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.040.000,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:13:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.748.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:13:10	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.749.500,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:13:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.747.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:14:02	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.744.500,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:14:25	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.743.500,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:14:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:15:16	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.743.492,23.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:15:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.740.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:16:11	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.739.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:16:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:16:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.738.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:17:46	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.737.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:18:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:19:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.736.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:20:16	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.735.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:20:36	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.734.500,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:20:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:20:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.730.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:21:26	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.729.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:22:41	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.728.900,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:22:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.728.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:22:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:23:37	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.727.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:24:43	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.726.900,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:24:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:24:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.726.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:25:28	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.725.500,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:26:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.725.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:26:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.724.999,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:26:44	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.724.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:26:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:28:10	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.720.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:28:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.719.500,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:28:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.719.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:28:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 16	20/01/2025 09:29:36	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.718.500,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:30:45	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.716.500,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:30:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:31:22	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.715.500,00.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:31:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.700.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:32:42	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.699.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:32:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:34:42	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.697.000,00.
LICITANTE 04	20/01/2025 09:34:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.039.484,44.
SISTEMA	20/01/2025 09:34:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:34:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.690.000,00.
LICITANTE 05	20/01/2025 09:36:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.035.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:36:44	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.689.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:36:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:38:06	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.688.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:38:37	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.685.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:38:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:38:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.684.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:40:42	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.680.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:40:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.683.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:40:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:41:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.679.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:42:41	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.674.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:42:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.678.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:42:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:43:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.670.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:44:44	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.669.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:44:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:45:30	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.668.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:46:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.667.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:46:43	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.663.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:46:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:47:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.660.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:48:25	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.659.999,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:48:41	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.659.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:48:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 09:49:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.658.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:50:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.655.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:50:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

<b>TROCA DE MENSAGENS</b>		
<b>Apelido</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
LICITANTE 03	20/01/2025 09:51:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.654.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:52:43	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.652.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:52:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.653.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:52:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:54:06	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.650.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:54:40	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.645.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:54:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:56:22	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.644.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:56:40	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.642.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:56:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:58:19	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.641.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 09:58:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.639.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 09:58:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 09:59:53	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.638.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:00:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.635.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:00:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:01:53	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.634.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:02:43	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.625.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:02:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 10:03:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.620.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:04:43	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.619.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:04:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.615.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:04:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:06:23	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.614.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:06:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.610.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:06:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 10:08:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.609.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:08:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.600.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:08:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:10:23	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.599.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:10:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/01/2025 10:12:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.034.476,30.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:12:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.595.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:12:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:14:39	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.594.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:14:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.550.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:14:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:16:42	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.593.000,00.
LICITANTE 05	20/01/2025 10:16:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.033.000,00.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	20/01/2025 10:16:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/01/2025 10:16:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.029.531,93.
LICITANTE 03	20/01/2025 10:17:37	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.549.000,00.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:18:20	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.548.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:18:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	20/01/2025 10:20:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.025.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:20:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	20/01/2025 10:20:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.024.565,75.
SISTEMA	20/01/2025 10:22:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	20/01/2025 10:24:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 1.547.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:24:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:26:31	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.546.000,00.
LICITANTE 14	20/01/2025 10:26:39	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 1.545.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:26:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 16	20/01/2025 10:28:36	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 1 foi de R\$ 1.544.000,00.
SISTEMA	20/01/2025 10:28:45	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	20/01/2025 10:30:46	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	20/01/2025 10:30:46	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 10:31:41	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 10:33:40	BOM DIA, FICAABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O VENCEDOR PROVISÓRIO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO JÁ TENHA ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER USADO PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E PARA ENVIAR A PROPOSTA REAJUSTADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 10:33:58	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa GRS ENGENHARIA LTDA.
LICITANTE 05	20/01/2025 10:34:03	bom dia valores abaixo de 1.868.027,38 são inexecuível por lei agente de contratação favor desconsiderar as propostas
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 10:34:31	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 11:33:58
LICITANTE 05	20/01/2025 10:34:35	O artigo 59, § 4º da Lei 14.133/2021 estabelece que, em caso de obras e serviços de engenharia, as propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado são consideradas inexecuíveis.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 10:37:41	NOSSO HORÁRIO DE ALMOÇO É DAS 11:30 ÀS 13:30 HORAS. PORTANTO ESTAREMOS RETOMANDO A SESSÃO ÀS 13:30 HORAS, PARA FINALIZAR A CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 10:43:28	QUANTO AO PREÇO OFERTADO PELA EMPRESA MELHOR COLOCADA, NÃO SERÁ DESCLASSIFICADA NESTE MOMENTO POR INEXEQUIBILIDADE. VISTO QUE DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TEMOS QUE OPORTUNIZAR O LICITANTE DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA (CONFORME ACÓRDÃO Nº 465/2024 - PLENÁRIO). PORTANTO APÓS A HABILITAÇÃO, ABRIREMOS DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA, EM PRAZO ADEQUADO.
LICITANTE 16	20/01/2025 11:08:06	Empresa GRS ENGENHARIA LTDA anexou o documento CERTIDOSIMPLIFICADA20012025.pdf solicitado.
LICITANTE 16	20/01/2025 11:08:17	Empresa GRS ENGENHARIA LTDA anexou o documento PROPOSTACOMERCIALATUALIZADAassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 16	20/01/2025 11:08:25	Empresa GRS ENGENHARIA LTDA anexou o documento PLANILHAORCAMENTARIAassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	20/01/2025 11:15:15	O Acórdão Nº 465/2024 do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece diretrizes claras sobre a necessidade de avaliação e julgamento das propostas apresentadas em processos licitatórios antes de avançar para a fase de habilitação. Esta medida é fundamental para garantir a transparência, a legalidade e a viabilidade dos projetos contratados pela Administração. Portanto, conforme estabelecido pelo Acórdão Nº 465/2024 do TCU, é imprescindível que o agente de contratação não avance para a fase de habilitação sem antes realizar o julgamento adequado das propostas, garantindo que todas as etapas do processo licitatório sejam cumpridas de maneira justa, transparente e eficiente. Oferecendo a oportunidade de provar a exequibilidade do contrato, definindo prazo para apresentar a documentação necessária.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 16	20/01/2025 11:17:03	Empresa GRS ENGENHARIA LTDA anexou o documento CRONOGRAMAassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	20/01/2025 11:17:48	O Acórdão Nº 465/2024 do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece diretrizes claras sobre a necessidade de avaliação e julgamento das propostas apresentadas em processos licitatórios antes de avançar para a fase de habilitação. Esta medida é fundamental para garantir a transparência, a legalidade e a viabilidade dos projetos contratados pela Administração Pública. Portanto, conforme estabelecido pelo Acórdão Nº 465/2024 do TCU, é imprescindível que o agente de contratação não avance para a fase de habilitação sem antes realizar o julgamento adequado das propostas, garantindo que todas as etapas do processo licitatório sejam cumpridas de maneira justa, transparente e eficiente. É essencial que a Administração realize uma análise técnica minuciosa das justificativas apresentadas pelos licitantes. Somente após a comprovação da viabilidade técnica e financeira das propostas é que o processo pode avançar para a fase de habilitação. Ignorar esta etapa e avançar sem a devida análise pode comprometer a integridade do processo licitatório e resultar em projetos inviáveis ou de baixa qualidade.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 11:34:15	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa GRS ENGENHARIA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 13:32:54	BOA TARDE, VAMOS FINALIZAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
LICITANTE 05	20/01/2025 13:47:35	No item 6.5.2.2 do edital, esta pedindo a Execução de Parede/Forro em Gesso Acartonado 350m² sendo que o licitante está comprovando capacidade técnica para forro de gesso 419,04 m2 que não é o mesmo serviço. É importante destacar que os serviços de instalação de paredes de drywall e forros de gesso comum não são equivalentes. Cada um tem suas especificidades, tanto na técnica de instalação quanto na finalidade e nas características do material utilizado. Enquanto o drywall é projetado para criar paredes e divisórias com alta resistência e isolamento, o forro de gesso comum é utilizado para acabamentos de teto, oferecendo um acabamento estético e decorativo.
LICITANTE 04	20/01/2025 13:58:10	a / pode significar "e" e "ou" então não desclassificaria nesse caso.
LICITANTE 05	20/01/2025 14:03:19	sim mas o edital é claro que tem que ser acartonado que é o objeto que a obra vai utilizar.
LICITANTE 05	20/01/2025 14:04:49	Até o Crea faz distinção sobre esses dois tipos de serviços no escopo de serviços de engenharia
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 14:19:19	Inabilitado o licitante GRS ENGENHARIA LTDA pelo motivo: O LICITANTE NÃO COMPROVOU A QUANTIDADE DE ACERVO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ GRANILITE, DE FUNDAÇÃO SUPERFICIAL E DE EXECUÇÃO DE PAREDE/ FORRO EM GESSO ACARTONADO. QUANTO AO PISO CERÂMICO, APRESENTOU DIVERSOS ACERVOS DE PISO EM CONCRETO, OS QUAIS NÃO SERVEM PARA O EXIGIDO NO EDITAL. QUANTO A FUNDAÇÃO SUPERFICIAL, COMPROVOU APENAS 25,70MT2 (ART 7594769-0), SENDO DESCONSIDERADO O ACERVO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA, VISTO QUE NÃO FOI O EXIGIDO NO EDITAL. QUANTO A EXECUÇÃO DE PAREDE / FORRO EM GESSO ACARTONADO, TAMBÉM NÃO COMPROVOU GESSO ACARTONADO ESPECIFICAMENTE, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL, APENAS TROUXE ACERVO DE FORRO DE GESSO (ART 9081488-8). DESTA FORMA, FICA INABILITADO O LICITANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISIONAL QUE EXIGE O ITEM 6.5.2.2 DO EDITAL..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 14:19:52	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 14:20:45	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO JÁ TENHA ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER USADO PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E PARA ENVIAR A PROPOSTA REAJUSTADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 14:20:51	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 14:21:23	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 15:20:51.
LICITANTE 15	20/01/2025 14:56:04	Ja esta sendo realizada a conferencia da documentação? Existe documentos suspeitos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 14:59:54	LICITANTE 15, A EMPRESA NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA. SÓ PODEMOS FAZER ANÁLISE DEPOIS QUE OS DOCUMENTOS FOREM ENVIADOS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 15:22:17	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 15:23:42	Inabilitado o licitante A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA pelo motivo: O LICITANTE NÃO ENVIOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 15:24:04	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 15:24:35	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO JÁ TENHA ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER USADO PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E PARA ENVIAR A PROPOSTA REAJUSTADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 15:24:54	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa tacass construtora Ltda.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 15:25:22	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 16:24:54.
LICITANTE 04	20/01/2025 16:09:41	no Crea tem forro de Gesso, não possui a nomenclatura Forro de Gesso Acartonado, não concordamos com essa parte na inabilitação do licitante GRS nessa parte, quanto ao restante ok.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	20/01/2025 16:10:36	isso é um vício do edital
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 16:24:18	LICITANTE 4, NOSSO SETOR DE ENGENHARIA NOS APRESENTOU QUE EXISTEM OS SEGUINTE SERVIÇOS TÉCNICOS REGISTRADOS NO CREA: FORRO DE GESSO; GESSO ACARTONADO; PAREDE DE GESSO ACARTONADO; REVESTIMENTO DE GESSO. PORTANTO, O PROBLEMA ESTAVA NA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 16:25:14	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa tacass construtora ltda.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 16:25:57	ESTAREMOS FINALIZANDO A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
LICITANTE 04	20/01/2025 16:34:19	na CAT 252023155643 eles possuem FORRO DE GESSO, mas ok.
LICITANTE 04	20/01/2025 16:36:20	Execução de Parede/Forro em Gesso Acartonado é o que menciona ali, então o item FORRO DE GESSO atende os requisitos
LICITANTE 16	20/01/2025 16:37:16	Queremos saber a data e horário para apresentar a intenção de recursos ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 16:39:09	LICITANTE 16, ESTAMOS AINDA NA FASE DE HABILITAÇÃO. A FASE DE RECURSO SOMENTE OCORRERÁ APÓS ENCERRADA A FASE DE HABILITAÇÃO E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA AFERIR A EXECUTIBILIDADE DA PROPOSTA. VOCÊ DEVE ACOMPANHAR A LICITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/01/2025 16:43:00	INFORMO QUE ESTAREMOS ENCERRANDO A SESSÃO NO DIA DE HOJE, POIS NOSSO EXPEDIENTE É ATÉ ÀS 17:00 HORAS. RETORNAMOS A SESSÃO AMANHÃ, DIA 21/01/2025, ÀS 08:30 HORAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 08:30:09	BOM DIA, INFORMO QUE ESTAMOS FINALIZANDO A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 08:46:11	Inabilitado o licitante tacass construtora ltda pelo motivo: A LICITANTE NÃO COMPROVOU A CAPACIDADE TÉCNICA PREVISTA NOS ITENS 6.6.1.2 E 6.5.2.2 DO EDITAL (QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E PROFISSIONAIS). PRIMEIRO QUE TODOS OS ATESTADOS APRESENTADOS SE REFEREM APENAS A PROFISSIONAL DA EMPRESA, SENDO QUE ERA NECESSÁRIO TAMBÉM COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE. NÃO OBSTANTE, VERIFICOU-SE, QUANTO A CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, A AUSÊNCIA DOS SEGUINTE SERVIÇOS E QUANTIDADES NECESSÁRIAS: PISO CERÂMICO/PORCELANATO/GRANILITE; EXECUÇÃO DE PAREDE/FORRO EM GESSO ACARTONADO; ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU ELEMENTO DE CIMENTO (COBOGO), ASSENTADO EM ARGAMASSA; FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; E PINTURA. QUANTO AO PISO, COMPROVOU EXECUÇÃO DE PISOS DE QUADRA, PISO MODULAR E PISO EM CONCRETO, NÃO SERVINDO PARA O EXIGIDO (RRTS 12165401, 11727702 E 11686580). QUANTO A PINTURA, COMPROVOU APENAS 308M², E ALVENARIA APENAS 270M² (AMBAS RRT 11727702). DIANTE DE TODAS ESTAS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO, FICA A LICITANTE INABILITADA..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 08:46:35	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 08:47:30	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO JÁ TENHA ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER USADO PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E PARA ENVIAR A PROPOSTA REAJUSTADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 08:47:40	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa Dcon Engenharia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 08:48:08	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 09:47:40
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 09:51:02	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa Dcon Engenharia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 09:51:42	ESTAMOS FINALIZANDO A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
LICITANTE 05	21/01/2025 10:04:34	Bom dia. Conforme estabelece o edital, no item 6.5.2.2, os atestados apresentados devem ser devidamente registrados nos órgãos competentes, como CREA e/ou CAU.
LICITANTE 05	21/01/2025 10:06:15	Atestados que não estejam devidamente registrados não devem ser considerados válidos para fins de habilitação no certame.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:36:08	Inabilitado o licitante Dcon Engenharia pelo motivo: A LICITANTE NÃO COMPROVOU A CAPACIDADE TÉCNICA PREVISTA NOS ITENS 6.6.1.2 E 6.5.2.2 DO EDITAL (QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E PROFISSIONAIS). OS ÚNICOS ATESTADOS EM NOME DA LICITANTE SÃO OS DAS ARTS 9218683-0 E 9611929-1, QUE COMPROVOU APENAS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE HIDROSSANITÁRIAS E ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (COMPROVADO TAMBÉM PARA O PROFISSIONAL NESTES CASOS), SENDO QUE PARA PINTURA E PISO APRESENTOU EM QUANTIDADES INSUFICIENTES, ALÉM DE SEQUER TER APRESENTADO ACERVO DE GESSO ACARTONADO. NÃO COMPROVOU TAMBÉM ALVENARIA EM TIJOLO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM NOME DA LICITANTE. QUANTO AOS ACERVOS PROFISSIONAIS, FORAM DESCONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO APRESENTARAM A ART (QUE APESAR DISSO MENCIONAM AS ARTS 9209512-2 E 8768094-3). AS DEMAIS COMPROVAÇÕES PROFISSIONAIS NÃO FORAM SUFICIENTES, POIS FALTOU PISO CERÂMICO, EXECUÇÃO DE PAREDE/FORRO EM GESSO ACARTONADO E PINTURA. PORTANTO, INABILITADO O LICITANTE PELAS AUSÊNCIAS DAS REFERIDAS COMPROVAÇÕES.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:36:30	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:37:22	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO JÁ TENHA ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER USADO PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E PARA ENVIAR A PROPOSTA



Ata de Realização de Concorrência  
Número de Concorrência: 3/2023 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:37:22	REAJUSTADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:37:29	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:38:15	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 11:37:29
LICITANTE 09	21/01/2025 10:49:16	Prezada Agente de contratação, o nosso lance é de R\$ 1.868.027,38. Porém o licitante 05 com lance R\$2.025,000,00 foi convocado.
LICITANTE 05	21/01/2025 10:49:52	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento PROPOSTAreajustadaassinado.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 10:50:26	LICITANTE 9, O SISTEMA IDENTIFICA O BENEFÍCIO LOCAL DO LICITANTE CLASSIFICADO.
LICITANTE 09	21/01/2025 10:50:56	ok, obrigado pelo retorno.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 11:38:11	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 11:39:36	RETORNAMOS A SESSÃO APÓS O HORÁRIO DE ALMOÇO ÀS 13:30 HORAS PARA FINALIZAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 13:30:24	BOA TARDE, ESTAMOS RETOMANDO A SESSÃO E FINALIZANDO A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 13:40:56	Habilitado o licitante F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA pelo motivo: TODOS OS DOCUMENTOS ESTÃO CORRETOS..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 13:41:09	Declaro habilitado o licitante F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 13:41:09	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/01/2025 13:41:26	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	21/01/2025 13:49:27	Interesse recursal manifestado pela empresa GRS ENGENHARIA LTDA para lote 1, motivo: Manifesto intenção de recurso referente a inabilitação da empresa GRS ENGENHARIA LTDA.
SISTEMA	21/01/2025 13:49:33	Interesse recursal manifestado pela empresa GRS ENGENHARIA LTDA para lote 1, motivo: Manifesto intenção de recurso referente a inabilitação da empresa GRS ENGENHARIA LTDA.
SISTEMA	21/01/2025 13:56:26	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	21/01/2025 14:12:15	Declaro concedido o prazo 3 dias para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante GRS ENGENHARIA LTDA. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital. A data final de envio de recurso será no dia 24/01/2025 14:12 e a data final de envio de contrarrazão será no dia 29/01/2025 14:12
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/01/2025 14:38:59	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/01/2025 14:39:29	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA com o valor de R\$ 2.025.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/01/2025 14:39:44	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	48105110000144	O LICITANTE NÃO ENVIOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
GRS ENGENHARIA LTDA	33494765000184	O LICITANTE NÃO COMPROVOU A QUANTIDADE DE ACERVO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ GRANILITE, DE FUNDAÇÃO SUPERFICIAL E DE EXECUÇÃO DE PAREDE/ FORRO EM GESSO ACARTONADO. QUANTO AO PISO CERÂMICO, APRESENTOU DIVERSOS ACERVOS DE PISO EM CONCRETO, OS QUAIS NÃO SERVEM PARA O EXIGIDO NO EDITAL. QUANTO A FUNDAÇÃO SUPERFICIAL, COMPROVOU APENAS 25,70MT2 (ART 7594769-0), SENDO DESCONSIDERADO O ACERVO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA, VISTO QUE NÃO FOI O EXIGIDO NO EDITAL. QUANTO A EXECUÇÃO DE PAREDE / FORRO EM GESSO ACARTONADO, TAMBÉM NÃO COMPROVOU GESSO ACARTONADO ESPECIFICAMENTE, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL,

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
GRS ENGENHARIA LTDA	33494765000184	APENAS TROUXE ACERVO DE FORRO DE GESSO (ART 9081488-8). DESTA FORMA, FICA INABILITADO O LICITANTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISISONAL QUE EXIGE O ITEM 6.5.2.2 DO EDITAL.
Dcon Engenharia	33493200000182	A LICITANTE NÃO COMPROVOU A CAPACIDADE TÉCNICA PREVISTA NOS ITENS 6.6.1.2 E 6.5.2.2 DO EDITAL (QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E PROFISSIONAIS). OS ÚNICOS ATESTADOS EM NOME DA LICITANTE SÃO OS DAS ARTS 9218683-0 E 9611929-1, QUE COMPROVOU APENAS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE HIDROSSANITÁRIAS E ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (COMPROVADO TAMBÉM PARA O PROFISSIONAL NESTES CASOS), SENDO QUE PARA PINTURA E PISO APRESENTOU EM QUANTIDADES INSUFICIENTES, ALÉM DE SEQUER TER APRESENTADO ACERVO DE GESSO ACARTONADO. NÃO COMPROVOUTAMBÉM ALVENARIA EM TIJOLO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM NOME DA LICITANTE. QUANTO AOS ACERVOS PROFISSIONAIS, FORAM DESCONSIDERADOS AQUELES QUE NÃO APRESENTARAM A ART (QUE APESAR DISSO MENCIONAM AS ARTS 9209512-2 E 8768094-3). AS DEMAIS COMPROVAÇÕES PROFISISONAIS NÃO FORAM SUFICIENTES, POIS FALTOU PISO CERÂMICO, EXECUÇÃO DE PAREDE/FORRO EM GESSO ACARTONADO E PINTURA. PORTANTO, INABILITADO O LICITANTE PELAS AUSÊNCIAS DAS REFERIDAS COMPROVAÇÕES
tacass construtora ltda	51928894000115	A LICITANTE NÃO COMPROVOU A CAPACIDADE TÉCNICA PREVISTA NOS ITENS 6.6.1.2 E 6.5.2.2 DO EDITAL (QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS E PROFISSIONAIS). PRIMEIRO QUE TODOS OS ATESTADOS APRESENTADOS SE REFEREM APENAS A PROFISSIONAL DA EMPRESA, SENDO QUE ERA NECESSÁRIO TAMBÉM COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE. NÃO OBSTANTE, VERIFICOU-SE, QUANTO A CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS E QUANTIDADES NECESSÁRIAS: PISO CERÂMICO/PORCELANATO/GRANILITE; EXECUÇÃO DE PAREDE/FORRO EM GESSO ACARTONADO; ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU ELEMENTO DE CIMENTO (COBOGO), ASSENTADO EM ARGAMASSA; FUNDAÇÃO SUPERFICIAL; E PINTURA. QUANTO AO PISO, COMPROVOU EXECUÇÃO DE PISOS DE QUADRA, PISO MODULAR E PISO EM CONCRETO, NÃO SERVINDO PARA O EXIGIDO (RRTS 12165401, 11727702 E 11686580). QUANTO A PINTURA, COMPROVOU APENAS 308M², E

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 3/2023 FMS

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
tacass construtora ltda	51928894000115	ALVENARIA APENAS 270M² (AMBAS RRT 11727702). DIANTE DE TODAS ESTAS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO, FICA A LICITANTE INABILITADA.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	33146979000160

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ: 33146979000160

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Intenção	Acolhimento de
GRS ENGENHARIA LTDA	33494765000184	21/01/2025 13:49:33	Manifesto intenção de recurso referente a inabilitação da empresa GRS ENGENHARIA LTDA	24/01/2025 10:59:35

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	33146979000160	30/01/2025 14:39:29	<b>2.025.000,00</b>

Às 14:39 horas do dia 30 de janeiro de 2025, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
<p>Juliana Fistarol  <b>Agente de Contratação</b></p>