Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

Nº Ata: **1** Nº Edital: **9/2026** Nº Processo: **9/2026**

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM SISTEMA PRÉ-MOLDADO, NO BAIRRO ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, COMPREENDENDO QUADRA POLIESPORTIVA EM DIMENSÕES OFICIAIS, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ÁREA TÉCNICA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:00:12 do dia 18 de março do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 9/2026, para a aquisição de CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM SISTEMA PRÉ-MOLDADO, NO BAIRRO ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, COMPREENDENDO QUADRA POLIESPORTIVA EM DIMENSÕES OFICIAIS, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ÁREA TÉCNICA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO..

Lote: **1** Valor Arrematado: **3.164.500,** Valor Estimado: **3.775.497,96**

Licitante Vencedor: **ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	10/03/2026 16:35:19	Licitante 01	**3.775.497,96**	C
2	12/03/2026 10:58:06	Licitante 02	**3.775.497,96**	C
3	14/03/2026 14:57:53	Licitante 03	**3.775.497,96**	C
4	17/03/2026 20:03:13	Licitante 06	**3.700.000,00**	C
5	18/03/2026 07:32:02	Licitante 07	**3.775.497,96**	C
6	18/03/2026 08:06:53	Licitante 05	**3.775.497,96**	C
7	18/03/2026 08:41:14	Licitante 04	**3.775.495,00**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	18/03/2026 09:00:12	Às 09:00:12 do dia 18 de março do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 9/2026, para a aquisição de CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM SISTEMA PRÉ-MOLDADO, NO BAIRRO ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, COMPREENDENDO QUADRA POLIESPORTIVA EM DIMENSÕES OFICIAIS, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E ÁREA TÉCNICA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO..
SISTEMA	18/03/2026 09:00:12	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	18/03/2026 09:00:12	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 3.775.497,96.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 3.775.497,96.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 3.775.497,96.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 3.700.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 3.775.497,96.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 3.775.497,96.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 3.775.495,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:01:07	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:01:07	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	18/03/2026 09:01:07	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:05:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.699.000,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 01	18/03/2026 09:05:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.699.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:08:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.695.750,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:09:12	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.694.749,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:09:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.698.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:10:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.693.900,00.
LICITANTE 07	18/03/2026 09:10:54	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 3.693.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:11:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.692.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:11:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:11:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.685.450,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:12:20	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.684.500,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:12:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.683.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:12:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.682.500,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:12:51	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.685.300,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:13:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:13:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.680.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:13:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.682.300,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:13:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.674.560,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:13:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.670.000,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:14:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.669.900,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:14:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.669.500,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:14:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.667.800,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:14:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.667.600,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:15:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:15:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.665.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:15:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.664.900,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:16:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.666.500,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:16:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.664.800,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:17:03	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.664.600,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:17:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:17:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.663.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:17:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.663.300,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:17:53	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.659.750,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:18:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.658.500,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:19:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.662.500,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:19:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:19:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.658.450,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:19:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.657.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:20:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.655.500,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:20:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.657.900,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	18/03/2026 09:21:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:22:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.654.500,00.
LICITANTE 07	18/03/2026 09:22:39	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 3.656.000,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:22:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.554.000,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:22:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.555.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:23:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.552.500,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:23:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:23:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.552.200,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:23:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.553.900,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:23:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.552.100,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:24:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.550.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:24:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.549.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:24:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.549.325,25.
SISTEMA	18/03/2026 09:25:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:25:12	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.549.500,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:25:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.549.200,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:26:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.548.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:26:54	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.548.500,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:27:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:27:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.549.300,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:27:46	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.547.900,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:28:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.547.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:28:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.546.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:28:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.543.350,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:29:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.542.500,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:29:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:29:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.542.000,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:29:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.543.200,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:30:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.541.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:30:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.541.500,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:31:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.541.400,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:31:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:31:45	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.540.500,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:32:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.540.200,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:32:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.539.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:32:41	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.537.600,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:32:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.537.500,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:33:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:34:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.535.000,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 03	18/03/2026 09:34:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.499.999,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:34:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.498.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:35:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:36:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.498.000,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 09:36:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.529.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:36:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.497.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:37:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:37:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.450.000,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:38:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.445.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:38:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.444.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:39:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:39:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.399.999,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:40:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.398.000,00.
LICITANTE 04	18/03/2026 09:40:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 3.397.500,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:40:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.299.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:41:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:42:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.298.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:42:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.295.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:43:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:44:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.294.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:44:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.249.999,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:45:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:45:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.248.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:45:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.222.222,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:47:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:47:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.220.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:47:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.219.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:49:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:50:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.218.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:50:34	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.199.999,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:51:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:51:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.198.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:52:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.195.500,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:53:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:53:20	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.194.000,00.
LICITANTE 07	18/03/2026 09:54:37	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 3.528.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:54:37	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.193.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:55:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:56:17	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.193.000,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 03	18/03/2026 09:56:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.192.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:57:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 09:57:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.192.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 09:59:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 09:59:37	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.191.900,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:00:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.191.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:01:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:01:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.189.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:03:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:03:17	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.189.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:03:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.188.555,35.
SISTEMA	18/03/2026 10:05:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:05:15	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.188.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:05:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.187.950,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:06:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.187.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:07:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:07:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.187.450,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:08:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.186.400,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:09:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:09:23	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.179.999,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:10:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.179.900,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:11:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:13:06	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.179.700,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:13:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:14:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.179.500,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:14:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.179.450,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:15:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.179.400,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:15:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:15:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.179.350,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:16:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.179.300,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:16:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.179.299,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:17:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:17:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.179.298,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:18:10	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.174.999,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:19:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:19:14	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.174.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:19:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.173.900,00.
LICITANTE 01	18/03/2026 10:20:52	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 3.397.300,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:20:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.173.500,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	18/03/2026 10:21:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:21:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.172.999,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:22:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.172.996,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:23:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:23:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.172.500,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:24:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.172.450,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:24:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.172.299,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:25:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:25:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.172.290,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:25:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.172.150,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:27:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:27:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.172.100,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:29:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.172.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:29:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:30:14	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.171.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:30:43	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.171.850,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:31:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:31:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.171.800,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:33:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.171.750,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:33:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:33:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.171.700,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:35:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:36:06	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.171.500,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:37:03	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.171.450,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:37:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:38:33	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.171.399,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:39:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:39:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.171.390,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:41:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:43:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.171.350,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:43:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:43:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.170.000,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:43:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.169.950,00.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:44:49	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.165.000,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:45:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:47:00	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.164.999,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:47:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:47:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.164.900,00.
LICITANTE 03	18/03/2026 10:49:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 3.164.500,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	18/03/2026 10:49:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	18/03/2026 10:49:58	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 3.164.400,00.
SISTEMA	18/03/2026 10:51:07	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	18/03/2026 10:53:09	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	18/03/2026 10:53:09	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 10:53:39	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 10:55:37	FICA SUSPENSA A SESSÃO, DEVIDO AO HORÁRIO DE ALMOÇO. RETORNAMOS ÀS 13:30 HORAS PARA DAR CONTINUIDADE A LICITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 13:32:47	BOA TARDE, VAMOS DAR CONTINUIDADE A LICITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 13:34:33	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA CONFORME EDITAL PARA O VENCEDOR PROVISÓRIO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHA ANEXADO ANTERIORMENTE, ESSE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA.
LICITANTE 05	18/03/2026 13:37:04	Boa tarde, já anexamos a documentação anteriormente.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 13:52:54	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa SDR Empreiteira LTDA Me.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 13:53:45	O PRAZO VENCE ÀS 14:34:33 HORAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 13:53:45	O PRAZO VENCE ÀS 14:34:33 HORAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 14:35:33	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa SDR Empreiteira LTDA Me.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 14:36:22	ESTAREMOS FINALIZANDO A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 14:40:38	Habilitado o licitante SDR Empreiteira LTDA Me pelo motivo: OS DOCUMENTOS ESTÃO CORRETOS..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 14:42:19	CONSIDERANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA 7.11 DO EDITAL, FICA ABERTO O PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS PARA A EMPRESA VENCEDORA APRESENTAR: 1) A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NA ÍNTEGRA, PREVISTA NA CLÁUSULA 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM TODOS OS SEUS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS COM BASE NA PROPOSTA VENCEDORA; 2) O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI READEQUADOS. TÃO LOGO APRESENTADOS, OS DOCUMENTOS SERÃO ANALISADOS PELO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO E EM SEQUÊNCIA SERÁ MARCADA SESSÃO DE CONTINUIDADE PARA A FASE RECURSAL.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 14:42:34	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa SDR Empreiteira LTDA Me.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 14:44:08	A SESSÃO ESTÁ ENCERRADA NA DATA DE HOJE.
LICITANTE 05	19/03/2026 10:20:09	Empresa SDR Empreiteira LTDA Me anexou o documento cronogramarecalculado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	19/03/2026 10:21:00	Empresa SDR Empreiteira LTDA Me anexou o documento planilharecalculada.pdf solicitado.
LICITANTE 05	19/03/2026 10:21:11	Empresa SDR Empreiteira LTDA Me anexou o documento propostaatualizada.pdf solicitado.
LICITANTE 03	20/03/2026 09:30:39	Prezado(a) Agente de Contratação, Tendo em vista o encerramento da sessão na data anterior, gostaríamos de saber quando será retomada a sessão do certame. Nosso objetivo é acompanhar a reabertura para eventual interposição de recurso quanto à habilitação da empresa primeira colocada. Desde já, agradecemos pelas informações.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/03/2026 10:27:59	Informamos que após reanálise da habilitação da empresa SDR Empreiteira LTDA, no âmbito do presente procedimento licitatório, em conjunto com o Setor de Planejamento, verificou-se que, por equívoco na análise inicial, a empresa foi considerada habilitada quanto à qualificação técnica. Contudo, após revisão detalhada da documentação apresentada, constatou-se que a licitante não atende às exigências previstas no edital. O instrumento convocatório exige a comprovação de capacidade técnica compatível com a execução de 830,00m² de estrutura galpão pré-fabricado (pré-moldado), admitindo-se variações de nomenclatura desde que demonstrada, de forma clara, a execução de serviços correlatos à tecnologia construtiva em concreto pré-moldado. No entanto, a empresa apresentou acervo técnico que comprova apenas 16 m² de estrutura em concreto pré-moldado, sendo que o restante da metragem refere-se à execução de estrutura de concreto armado convencional (moldado in loco), tecnologia distinta daquela exigida no edital. Destaca-se que a experiência em concreto armado convencional não se confunde com a

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/03/2026 10:27:59	execução e montagem de estruturas pré-fabricadas, não sendo possível considerá-las equivalentes para fins de comprovação da capacidade técnica requerida, conforme critérios estabelecidos no item “d” da cláusula 6.5.2.2 do edital. Dessa forma, resta evidenciado que a licitante não comprovou quantitativo mínimo compatível com o objeto licitado, especialmente no que se refere à execução de estruturas pré-moldadas. Diante do exposto, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na necessidade de observância aos requisitos de qualificação técnica, DECIDE-SE pela INABILITAÇÃO da empresa SDR Empreiteira LTDA, por não atendimento às exigências editalícias. Fica agendada a sessão para a continuidade desta licitação para o dia 30/03/2026, às 09h.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/03/2026 10:29:29	Inabilitado o licitante SDR Empreiteira LTDA Me pelo motivo: Ausência de qualificação técnica conforme descrito no chat.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/03/2026 10:31:42	FICA AGENDADA A SESSÃO PARA A CONTINUIDADE DESTA LICITAÇÃO PARA O DIA 30/03/2026, ÀS 09:00 HORAS, CONFORME INFORMADO ANTERIORMENTE NO CHAT.
LICITANTE 03	20/03/2026 17:04:50	Boa tarde, poderia confirmar se a data de 30/03/2026 está correta?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/03/2026 09:18:51	BOM DIA LICITANTE 3, SIM A DATA ESTÁ CORRETA. 30/03/2026, ÀS 09:00 HORAS, CONFORME INFORMADO JÁ DUAS VEZES NO CHAT PARA TODOS OS LICITANTES.
LICITANTE 03	23/03/2026 10:20:15	Bom dia! Agradeço pela confirmação. Muito obrigado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:00:22	BOM DIA, VAMOS DAR CONTINUIDADE A LICITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:00:50	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01 de acordo com a Lei Complementar 123.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:00:50	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
SISTEMA	30/03/2026 09:05:50	Tempo de negociação com o licitante Licitante 01 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:06:15	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:07:13	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA CONFORME EDITAL PARA O VENCEDOR PROVISÓRIO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHA ANEXADO ANTERIORMENTE, ESSE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:08:03	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 30/03/2026 às 10:08.
LICITANTE 03	30/03/2026 09:09:09	Bom dia! Em razão da complexidade da documentação exigida, solicitamos a gentileza de prorrogação do prazo para envio, visando assegurar a adequada apresentação dos documentos. Agradecemos a compreensão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:13:42	LICITANTE 3, ASSIM QUE ENCERRAR O PRAZO DE UMA HORA, ESTAREMOS CONCEDENDO MAIS UMA HORA CONFORME O EDITAL.
LICITANTE 03	30/03/2026 09:29:20	ok, obrigado
LICITANTE 03	30/03/2026 09:58:28	Prezado(a) Agente de Contratação, solicitamos, por gentileza, a concessão de prazo adicional para envio da documentação de habilitação, em razão da complexidade e volume dos documentos a serem reunidos. Agradecemos a compreensão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 09:59:58	LICITANTE 3, AINDA NÃO ENCERROU O PRIMEIRO PRAZO, CONFORME INFORMADO ANTERIORMENTE NO CHAT, VAMOS PRORROGAR QUANDO VENCER O PRIMEIRO PRAZO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 10:08:26	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 30/03/2026 às 11:08.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:16:25	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento HABILITAOPROPOSTAAJUSTADAASCURRA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:16:51	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento BDI.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:06	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento CRONOGRAMAAJUSTADO.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:11	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DECLARAODECUMPRIMENTODOSREQUISITOSDEHABILITAO.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:16	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DECLARAOUNIFICADAPARAFINSDEPARTICIPAOEMLICITAESPBLICAS.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:21	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DeclaraesEdital.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:30	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DeclaraesemConjunto1.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:33	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DECLARAESOBRIGATRIAS.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:39	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento FOLHADECLCULODEINDICADORESFINANCEIROS.pdf solicitado.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 03	30/03/2026 10:17:56	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento PlanilhaORAJUSTADA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:01	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREO.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:09	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 1CNHDiego.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:14	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 2CNPJALTOVALECONSTRUESLTDA23042026.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:19	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 3CERTIDONEGATIVAFEDERAL01042026.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:24	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 4CERTIDONEGATIVAESTADUAL02062026.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:29	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 4CERTIDONEGATIVAESTADUAL02062026_3c5ada4c-1480-441c-860f-4bef07b33b7d.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:34	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 5CERTIDONEGATIVAMUNICIPAL05052026.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:39	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 6FGTS140426.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:45	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 7CERTIDOTRABALHISTA17052026.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:51	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 8FalenciaeConcordata260426.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:18:57	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 9CREASCNETCertidodePessoaJurdica31032027.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:02	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 10CREASCNETCertidodePessoaFsica31032027.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:07	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento AlvarALTOVALE.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:13	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento CertidodeacervotecnicoDiegoTotal.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:26	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento 5ALTERAOCONTRATUALALTOVALECONSTRUESLTDA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:35	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DemonstraesContbeis2025Anocalendrio2024ALTOVALECONSTRUESLTDA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:39	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento ndicesAltoVale2024.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:46	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento DemonstraesContbeis2024Anocalendrio2023ALTOVALECONSTRUESLTDA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:50	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento indices202301assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:19:55	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento indices202302assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:20:13	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento CAT72500040479ITUPORANGAPREMOLADADOPARQUECEBOLA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:20:19	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento CAT72500104073GINSIOPETROLANDIA.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:20:32	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento CATS.pdf solicitado.
LICITANTE 03	30/03/2026 10:22:38	Documentos de habilitação e proposta atualizada enviados! pode dar sequencia no processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 11:09:38	PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ENCERRADO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 11:10:56	A SESSÃO SERÁ SUSPENSA ÀS 11:30 HORAS, DEVIDO AO NOSSO HORÁRIO DE ALMOÇO. RETORNAMOS ÀS 13:30 HORAS PARA DAR CONTINUIDADE A LICITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 13:33:56	BOA TARDE, VAMOS DAR CONTINUIDADE A LICITAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELO VENCEDOR PROVISÓRIO.
LICITANTE 03	30/03/2026 14:02:08	Boa tarde, ficamos no aguardo. Caso precisem de algo, é só nos informar que encaminhamos na sequência.
LICITANTE 04	30/03/2026 14:47:47	boa tarde, Sr Pregoeiro, verificado os documentos da concorrente , a mesma se declarou EPP, porém verificando o balanço a mesma ultrapassou o faturamento de R$ 4.800.000,00, e não encontrei certidão simplificada
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 14:56:21	LICITANTE 4, O LICITANTE VENCEDOR PROVISÓRIO NÃO É ME OU EPP, MAS SIM LTDA, INCLUSIVE DECLAROU QUE NÃO ESTÁ NO ENQUADRAMENTO.
LICITANTE 04	30/03/2026 15:04:21	ok, obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 15:04:24	INFORMAMOS QUE O SETOR DE ENGENHARIA ESTÁ CONFERINDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ENVIADOS PELO VENCEDOR PROVISÓRIO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 15:26:00	LICITANTE 03. QUANTO A HABILITAÇÃO, INFORMAMOS QUE ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL. CONFORME CONFERÊNCIA DO SETOR DE ENGENHARIA DA PLANILHA ORÇAMENTARIA, NÃO FOI

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 15:26:00	DADO DESCONTO LINEAR NOS ITENS DA PLANILHA. A LICITAÇÃO POR SER EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, DEVE SER APLICADO O DESCONTO LINEAR. ASSIM, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO READEQUADO TAMBÉM DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PLANILHA. COM ISSO, E CONSIDERANDO QUE O LICIATNTE AINDA DISPÕE DO PRAZO PREVISTO NA CLÁUSULA 7.11 DO EDITAL, FICA ABERTO O PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS PARA A EMPRESA VENCEDORA APRESENTAR: 1) A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NA ÍNTEGRA, PREVISTA NA CLÁUSULA 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM TODOS OS SEUS VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS COM BASE NA PROPOSTA VENCEDORA; 2) O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI READEQUADOS. TÃO LOGO APRESENTADOS, OS DOCUMENTOS SERÃO ANALISADOS PELO SETOR DE PLANEJAMENTO (ENGENHARIA) DESTE MUNICÍPIO E EM SEQUÊNCIA SERÁ MARCADA SESSÃO DE CONTINUIDADE PARA A FASE RECURSAL.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 15:26:28	Habilitado o licitante ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA pelo motivo: HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 15:28:13	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 1.440 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 31/03/2026 às 15:28.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 15:29:56	INFORMAMOS QUE O PRAZO LIMITE PARA O SISTEMA COMPRASBR É DE 1440 MINUTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ANEXOS (CORRESPONDENTE A UM DIA UTIL), CONTUDO, O EDITAL PREVÊ 48 HORAS (OU SEJA, 2880 MINUTOS), ENTÃO O PRAZO SERÁ REABERTO AMANHÃ PARA MAIS 24 HORAS, AO FIM DO PRAZO ATUAL, CASO NECESSÁRIO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	30/03/2026 16:28:12	INFORMAMOS QUE JUNTAMOS NOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO O SEGUINTE DOCUMENTO: "Oficio 10-2026 - ref. análise planilha.pdf" . PEDIMOS QUE O LICITANTE VENCEDOR SE ATENTE AO DOCUMENTO, COMO FORMA DE DILIGÊNCIA, NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS READEQUADOS.
LICITANTE 03	31/03/2026 08:40:02	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento PLANILHAORAJUSTADADiligncia.pdf solicitado.
LICITANTE 03	31/03/2026 08:40:08	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento CRONOGRAMAAJUSTADODiligncia.pdf solicitado.
LICITANTE 03	31/03/2026 08:43:51	Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA anexou o documento BDI_35559bc4-7271-4c85-94e6-9a24f128107a.pdf solicitado.
LICITANTE 03	31/03/2026 08:45:59	Bom dia, Em atendimento à diligência solicitada, informamos que foram devidamente anexados os documentos readequados, contemplando: * Planilha orçamentária com aplicação de desconto linear conforme proposta vencedora; * Cronograma físico-financeiro compatibilizado; * BDI ajustado. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou eventuais complementações que se façam necessárias.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	31/03/2026 10:18:17	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	31/03/2026 10:19:16	BOM DIA, A DOCUMENTAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO ESTÁ EM ANÁLISE NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.
LICITANTE 03	31/03/2026 16:11:01	Boa tarde, há alguma previsão para a retomada do processo?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/04/2026 16:21:01	Declaro habilitado o licitante ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/04/2026 16:21:02	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/04/2026 16:24:00	BOA TARDE, ANEXAMOS AO PROCESSO O OFÍCIO Nº 12/2026, QUE ANALISOU A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA READEQUADA DA EMPRESA VENCEDORA, APROVANDO-A. DESTA FORMA FICA AGENDADA A SESSÃO DE CONTINUIDADE PARA O DIA 10/04/2026 ÀS 14 HORAS, NA QUAL SERÁ ABERTA A FASE RECURSAL.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/04/2026 14:00:08	BOA TARDE, VAMOS DAR CONTINUIDADE A LICITAÇÃO, CONFORME AGENDADO, COM A FASE RECURSAL.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/04/2026 14:00:28	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	10/04/2026 14:15:28	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	10/04/2026 14:15:28	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/04/2026 14:15:28	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/04/2026 14:17:05	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA com o valor de R$ 3.164.500,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/04/2026 14:20:09	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 9/2026

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**
SDR Empreiteira LTDA Me	17237856000188	Ausência de qualificação técnica conforme descrito no chat

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**
ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA	37365559000125

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 37365559000125

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	Valor
ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA	37365559000125	10/04/2026 14:17:05	**3.164.500,00**

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
Juliana Fistarol **Agente de Contratação**