Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

Nº Ata: **1** Nº Edital: **36/2026** Nº Processo: **36/2026**

Objeto: **A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO E/OU CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, TIJOLÃO, PAVER PODOTÁTIL, PAVER INTERTRAVADO, MEIO-FIO, TUBULAÇÕES, EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO, NOS LOCAIS EM QUE HOUVER NECESSIDADE NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:15:16 do dia 29 de junho do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 36/2026, para a aquisição de A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO E/OU CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, TIJOLÃO, PAVER PODOTÁTIL, PAVER INTERTRAVADO, MEIO-FIO, TUBULAÇÕES, EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO, NOS LOCAIS EM QUE HOUVER NECESSIDADE NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital..

Lote: **1** Valor Arrematado: **792.637,65**

Licitante Vencedor: **Rw Serviços de Pavimentação LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	19/06/2026 14:48:21	Licitante 01	**1.258.305,00**	C
2	24/06/2026 14:42:06	Licitante 02	**1.258.155,00**	C
3	26/06/2026 13:51:25	Licitante 03	**1.258.305,00**	C
4	27/06/2026 12:27:57	Licitante 05	**1.241.250,00**	C
5	28/06/2026 20:37:15	Licitante 07	**1.258.305,00**	C
6	29/06/2026 07:39:23	Licitante 06	**1.258.305,00**	C
7	29/06/2026 08:01:42	Licitante 08	**1.258.305,00**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	29/06/2026 08:15:16	Às 08:15:16 do dia 29 de junho do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 36/2026, para a aquisição de A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO E/OU CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, TIJOLÃO, PAVER PODOTÁTIL, PAVER INTERTRAVADO, MEIO-FIO, TUBULAÇÕES, EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO, NOS LOCAIS EM QUE HOUVER NECESSIDADE NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital..
SISTEMA	29/06/2026 08:15:16	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	29/06/2026 08:15:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1.258.305,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1.258.155,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1.258.305,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 1.241.250,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 1.258.305,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1.258.305,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 1.258.305,00.
PREGOEIRO	29/06/2026 08:17:27	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	29/06/2026 08:17:27	Aberto as propostas do lote 1.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:20:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 1.241.200,00.
LICITANTE 07	29/06/2026 08:20:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 1.240.000,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:21:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 1.239.900,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:22:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 1.239.800,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:23:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 1.239.700,00.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:24:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 1.239.600,00.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:24:17	Cancelado o lance de R$ 1.239.600,00 do Licitante 06.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:24:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 1.239.600,00.
LICITANTE 07	29/06/2026 08:24:51	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 1.239.100,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:25:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 1.239.000,00.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:25:28	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 1.238.900,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:25:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 1.238.800,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:25:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 1.100.000,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:26:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 1.099.900,00.
LICITANTE 07	29/06/2026 08:26:11	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 1.090.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:26:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 1.089.900,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:26:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 950.000,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:27:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 949.900,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:27:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:27:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 900.000,00.
LICITANTE 07	29/06/2026 08:28:02	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 1.043.750,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:28:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 899.900,00.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:28:37	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 898.000,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:28:41	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 890.000,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:29:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:29:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 889.900,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:29:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 880.820,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:30:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 880.000,00.
LICITANTE 07	29/06/2026 08:30:47	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R$ 1.000.000,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:31:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 867.350,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:31:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:31:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 867.300,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:32:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 880.708,50.
LICITANTE 08	29/06/2026 08:33:07	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R$ 1.050.000,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:33:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:33:28	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 867.299,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:34:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 867.280,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:34:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 864.165,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 05	29/06/2026 08:34:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 864.160,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:35:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:36:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 855.545,40.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:37:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 855.540,00.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:37:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 854.000,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:37:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:37:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.995,00.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:38:26	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 853.900,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:38:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.890,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:39:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	29/06/2026 08:40:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 853.800,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:40:47	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.795,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:41:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.750,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:41:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.745,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:41:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:41:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.740,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:42:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.735,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:42:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.730,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:43:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.700,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:43:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:43:53	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.690,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:44:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.600,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:44:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.595,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:45:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.590,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:45:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:45:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.585,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:45:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.550,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:46:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.545,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:46:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.540,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:47:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.535,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:47:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:47:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.530,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:48:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.525,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:48:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.520,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:48:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.515,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:48:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.510,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:49:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.500,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:49:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:49:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.499,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 02	29/06/2026 08:49:59	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.495,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:50:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.490,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:50:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.485,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:50:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.480,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:51:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.475,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:51:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.470,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:51:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.465,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:51:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:51:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.460,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:51:43	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.455,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:51:49	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.450,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:52:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.400,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:52:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.395,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:52:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.390,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:53:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.385,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:53:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.380,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:53:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:53:28	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.375,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:54:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.370,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:54:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.365,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:54:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.300,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:55:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.295,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:55:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:55:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.250,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:55:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.245,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:56:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.240,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:56:50	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.235,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:57:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.230,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:57:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.225,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:57:18	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.200,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:57:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:57:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.195,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:57:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.150,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:58:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 853.145,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:58:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 853.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:58:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.995,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:59:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.990,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:59:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.985,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:59:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 02	29/06/2026 08:59:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.980,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 08:59:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.975,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:00:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.970,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:00:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.965,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:00:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.950,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:00:54	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.945,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:01:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.940,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:01:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:01:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.935,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:01:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.900,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:02:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.895,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:02:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.850,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:02:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.845,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:02:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.840,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:03:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.835,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:03:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.800,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:03:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:03:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.798,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:04:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.795,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:04:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.790,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:04:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.750,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:05:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.745,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:05:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.740,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:05:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:05:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.735,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:05:56	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.700,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:06:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.695,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:06:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.690,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:06:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.685,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:07:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:07:30	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.680,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:07:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.675,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:09:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.650,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:09:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.645,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:09:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:09:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.600,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:10:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.595,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:11:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.550,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:11:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.545,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	29/06/2026 09:11:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:11:35	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.540,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:11:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.535,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:12:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.530,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:12:20	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.525,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:12:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.500,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:12:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.495,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:13:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:14:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.450,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:14:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.445,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:15:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.440,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:15:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:15:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.435,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:16:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.400,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:16:32	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.395,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:17:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.350,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:17:19	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.345,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:17:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:17:43	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.340,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:17:51	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.335,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:18:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.330,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:18:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.325,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:18:48	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.320,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:19:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.315,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:19:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:19:57	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.300,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:20:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.295,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:20:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.250,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:20:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.245,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:21:01	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.200,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:21:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 852.195,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:21:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:21:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 852.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:21:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 851.995,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:22:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 851.990,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:22:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 851.985,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:23:19	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 851.900,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:23:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:23:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 851.895,00.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 02	29/06/2026 09:24:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 850.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:24:18	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 849.995,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:24:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 849.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:25:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 848.995,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:25:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:25:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 848.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:26:00	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 847.995,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:26:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 847.900,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:27:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 847.895,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:27:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:27:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 847.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:27:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 846.995,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:28:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 846.500,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:28:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 846.495,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:28:49	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 846.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:29:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 845.990,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:29:21	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 845.950,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:29:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:29:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 845.900,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:30:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 845.500,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:31:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 845.490,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:31:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:31:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 818.000,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:32:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 817.990,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:33:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 817.950,00.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:33:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 817.940,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:33:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:33:44	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 817.800,75.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:34:01	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 817.790,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:35:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 817.700,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:35:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:35:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 817.695,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 09:35:58	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 792.637,65.
LICITANTE 05	29/06/2026 09:36:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 792.630,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:37:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	29/06/2026 09:38:54	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 792.635,00.
SISTEMA	29/06/2026 09:39:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	29/06/2026 09:41:29	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	29/06/2026 09:41:29	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
PREGOEIRO	29/06/2026 09:48:39	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:50:21	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA CONFORME EDITAL, PARA OS VENCEDORES ENVIAREM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHAM ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:50:37	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa APA PAVIMENTAÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 10:50.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:50:38	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 10:50.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:51:00	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 10:50 HORAS.
LICITANTE 02	29/06/2026 10:05:51	Solicitamos, por gentileza acréscimo de mais 1 hora de prazo, pois a empresa também estava na disputa pelo outro lote
PREGOEIRO	29/06/2026 10:13:01	VAMOS CONCEDER O PRAZO DE MAIS UMA HORA PARA OS VENCEDORES PROVISÓRIOS ANEXAREM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME SOLICITADO.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:13:41	ASSIM QUE ENCERRAR ESTE PRAZO IREMOS PRORROGAR POR MAIS UMA HORA, CONFORME PREVISTO EM EDITAL.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:51:14	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa APA PAVIMENTAÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 11:51.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:51:14	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 11:51.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:51:52	O NOVO PRAZO SE ENCERRA ÀS 11:51 HORAS.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:53:28	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ SUSPENSA ÀS 11:30 HORAS PARA O HORÁRIO DE ALMOÇO E RETORNAREMOS ÀS 13:30 HORAS PARA DAR CONTINUIDADE AO PREGÃO.
LICITANTE 02	29/06/2026 11:45:32	Empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA anexou o documento HABILITAORWASCURRA.rar solicitado.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:32:48	BOA TARDE! RETORNAMOS A SESSÃO. ESTAREMOS CONFERINDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS DECLARADAS PROVISORIAMENTE VENCEDORAS.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:55:35	LICITANTE Rw Serviços de Pavimentação LTDA, CONSIDERANDO A INABILITAÇÃO DO LICITANTE APA PAVIMENTAÇÕES LTDA NO LOTE 2 E VOCÊ FOI O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO, IREMOS ABRIR O PRAZO NOVO DE 1 (UMA) HORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO, PRINCIPALMENTE POR CONTA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CASO NECESSITE.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:55:49	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 14:55.
PREGOEIRO	29/06/2026 14:46:53	LICITANTE 02, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ESTÁ CONFERIDO, TUDO CERTO. CONTUDO, SOLICITAMOS A READEQUAÇÃO DA PROPOSTA, NOS MODELOS DO EDITAL, DEVENDO SER PREENCHIDOS OS VALORES UNITÁRIOS DE CADA ITEM E O VALOR TOTAL DO LOTE.
LICITANTE 02	29/06/2026 14:53:45	Empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA anexou o documento HABILITAORWASCURRA_48bc583a-ed70-402b-994f-72946a1f4563.rar solicitado.
PREGOEIRO	29/06/2026 14:59:02	Habilitado o licitante Rw Serviços de Pavimentação LTDA pelo motivo: A EMPRESA FOI HABILITADA. APRESENTOU OS DOCUMENTOS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL..
PREGOEIRO	29/06/2026 14:59:34	Declaro habilitado o licitante Rw Serviços de Pavimentação LTDA.
PREGOEIRO	29/06/2026 14:59:34	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:00:08	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote 1.
LICITANTE 06	29/06/2026 15:02:00	Desejo recurso para os dois lotes!
PREGOEIRO	29/06/2026 15:04:41	LICITANTE, VOCÊ DEVE UTILIZAR O BOTÃO PREVISTO NO SISTEMA PARA MANIFESTAR O RECURSO, NÃO PODE SER REALIZADO NO CHAT.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:05:35	SE TIVER DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE, POIS SE NÃO O FIZER NO TEMPO NECESSÁRIO, PERDERÁ O DIREITO. DEVE INDICAR AS RAZÕES DO RECURSO NO LOCAL CORRETO.
LICITANTE 06	29/06/2026 15:08:01	Não aparece para mim
SISTEMA	29/06/2026 15:08:42	Interesse recursal manifestado pela empresa M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS para lote 1, motivo: Manifesto interesse no recurso dos dois lotes.
SISTEMA	29/06/2026 15:15:08	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:16:28	Declaro concedido o prazo 3 dias para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:19:03	ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO POR PARTE DA RECORRENTE. O PRAZO RECURSAL SE ENCERRA DIA 02/07/2026, ÀS 15H17MIN PARA A JUNTADA DAS RAZÕES. APÓS ESTE PRAZO, FICA TAMBÉM CONCEDIDO O PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA A EMPRESA RECORRIDA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, COM TÉRMINO

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
PREGOEIRO	29/06/2026 15:19:03	DO PRAZO DIA 07/06/2026, ÀS 15H17MIN.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:19:13	ENCERRADA A SESSÃO NA PRESENTA DATA.
PREGOEIRO	08/07/2026 10:58:29	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	08/07/2026 10:58:41	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante Rw Serviços de Pavimentação LTDA com o valor de R$ 792.637,65.
PREGOEIRO	08/07/2026 10:58:57	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**
Rw Serviços de Pavimentação LTDA	11177606000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA, CNPJ: 11177606000113

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	**Intenção**	**Acolhimento de**
M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS	27208785000149	29/06/2026 15:08:42	Manifesto interesse no recurso dos dois lotes	02/07/2026 13:12:16

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	Valor
Rw Serviços de Pavimentação LTDA	11177606000113	08/07/2026 10:58:41	**792.637,65**

Nº Ata: **1** Nº Edital: **36/2026** Nº Processo: **36/2026**

Lote: **2** Valor Arrematado: **1.297.000,00**

Licitante Vencedor: **Rw Serviços de Pavimentação LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	19/06/2026 14:48:21	Licitante 01	**1.301.037,50**	C
2	24/06/2026 14:42:06	Licitante 02	**1.301.037,50**	C
3	29/06/2026 07:39:23	Licitante 03	**1.301.037,50**	C
4	29/06/2026 08:01:42	Licitante 04	**1.301.037,50**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	29/06/2026 08:15:16	Às 08:15:16 do dia 29 de junho do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 36/2026, para a aquisição de A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO E/OU CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, TIJOLÃO, PAVER PODOTÁTIL, PAVER INTERTRAVADO, MEIO-FIO, TUBULAÇÕES, EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS/BOCAS DE LOBO, NOS LOCAIS EM QUE HOUVER NECESSIDADE NO MUNICÍPIO DE ASCURRA/SC, conforme informações previstas no termo de referência (anexo I) deste edital..
SISTEMA	29/06/2026 08:15:16	Aberto a sessão da ata para o lote 2.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	29/06/2026 08:15:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1.301.037,50.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1.301.037,50.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1.301.037,50.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 1.301.037,50.
PREGOEIRO	29/06/2026 08:17:27	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 2.
PREGOEIRO	29/06/2026 08:17:27	Aberto as propostas do lote 2.
SISTEMA	29/06/2026 08:17:27	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:20:46	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R$ 1.301.000,00.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:25:58	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R$ 1.300.000,00.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:27:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R$ 1.299.000,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:27:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 03	29/06/2026 08:28:52	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R$ 1.298.000,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:29:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 02	29/06/2026 08:30:20	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R$ 1.297.000,00.
SISTEMA	29/06/2026 08:31:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
SISTEMA	29/06/2026 08:33:29	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	29/06/2026 08:33:29	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:48:39	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:50:21	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA CONFORME EDITAL, PARA OS VENCEDORES ENVIAREM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHAM ENVIADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:50:37	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa APA PAVIMENTAÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 10:50.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:50:38	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 10:50.
PREGOEIRO	29/06/2026 09:51:00	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 10:50 HORAS.
LICITANTE 02	29/06/2026 10:05:51	Solicitamos, por gentileza acréscimo de mais 1 hora de prazo, pois a empresa também estava na disputa pelo outro lote
PREGOEIRO	29/06/2026 10:13:01	VAMOS CONCEDER O PRAZO DE MAIS UMA HORA PARA OS VENCEDORES PROVISÓRIOS ANEXAREM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONFORME SOLICITADO.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:13:41	ASSIM QUE ENCERRAR ESTE PRAZO IREMOS PRORROGAR POR MAIS UMA HORA, CONFORME PREVISTO EM EDITAL.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:51:14	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa APA PAVIMENTAÇÕES LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 11:51.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:51:14	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 11:51.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:51:52	O NOVO PRAZO SE ENCERRA ÀS 11:51 HORAS.
PREGOEIRO	29/06/2026 10:53:28	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ SUSPENSA ÀS 11:30 HORAS PARA O HORÁRIO DE ALMOÇO E RETORNAREMOS ÀS 13:30 HORAS PARA DAR CONTINUIDADE AO PREGÃO.
LICITANTE 02	29/06/2026 11:45:32	Empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA anexou o documento HABILITAORWASCURRA.rar solicitado.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:32:48	BOA TARDE! RETORNAMOS A SESSÃO. ESTAREMOS CONFERINDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS DECLARADAS PROVISORIAMENTE VENCEDORAS.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:33:39	Inabilitado o licitante APA PAVIMENTAÇÕES LTDA pelo motivo: NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, PORTANTO ENCONTRA-SE INABILITADO..
PREGOEIRO	29/06/2026 13:33:57	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:55:35	LICITANTE Rw Serviços de Pavimentação LTDA, CONSIDERANDO A INABILITAÇÃO DO LICITANTE APA PAVIMENTAÇÕES LTDA NO LOTE 2 E VOCÊ FOI O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO, IREMOS ABRIR O PRAZO NOVO DE 1 (UMA) HORA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO,

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
PREGOEIRO	29/06/2026 13:55:35	PRINCIPALMENTE POR CONTA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CASO NECESSITE.
PREGOEIRO	29/06/2026 13:55:49	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA. Foi concedido o prazo de 60 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 29/06/2026 às 14:55.
PREGOEIRO	29/06/2026 14:46:53	LICITANTE 02, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ESTÁ CONFERIDO, TUDO CERTO. CONTUDO, SOLICITAMOS A READEQUAÇÃO DA PROPOSTA, NOS MODELOS DO EDITAL, DEVENDO SER PREENCHIDOS OS VALORES UNITÁRIOS DE CADA ITEM E O VALOR TOTAL DO LOTE.
LICITANTE 02	29/06/2026 14:53:45	Empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA anexou o documento HABILITAORWASCURRA_48bc583a-ed70-402b-994f-72946a1f4563.rar solicitado.
PREGOEIRO	29/06/2026 14:59:02	Habilitado o licitante Rw Serviços de Pavimentação LTDA pelo motivo: A EMPRESA FOI HABILITADA. APRESENTOU OS DOCUMENTOS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL..
PREGOEIRO	29/06/2026 14:59:35	Declaro habilitado o licitante Rw Serviços de Pavimentação LTDA.
PREGOEIRO	29/06/2026 14:59:35	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:00:08	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote 2.
LICITANTE 03	29/06/2026 15:02:00	Desejo recurso para os dois lotes!
PREGOEIRO	29/06/2026 15:04:41	LICITANTE, VOCÊ DEVE UTILIZAR O BOTÃO PREVISTO NO SISTEMA PARA MANIFESTAR O RECURSO, NÃO PODE SER REALIZADO NO CHAT.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:05:35	SE TIVER DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE, POIS SE NÃO O FIZER NO TEMPO NECESSÁRIO, PERDERÁ O DIREITO. DEVE INDICAR AS RAZÕES DO RECURSO NO LOCAL CORRETO.
LICITANTE 03	29/06/2026 15:08:01	Não aparece para mim
SISTEMA	29/06/2026 15:08:42	Interesse recursal manifestado pela empresa M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS para lote 2, motivo: Manifesto interesse no recurso dos dois lotes.
SISTEMA	29/06/2026 15:15:08	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 2.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:16:42	Declaro concedido o prazo 3 dias para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:19:03	ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO POR PARTE DA RECORRENTE. O PRAZO RECURSAL SE ENCERRA DIA 02/07/2026, ÀS 15H17MIN PARA A JUNTADA DAS RAZÕES. APÓS ESTE PRAZO, FICA TAMBÉM CONCEDIDO O PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA A EMPRESA RECORRIDA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, COM TÉRMINO DO PRAZO DIA 07/06/2026, ÀS 15H17MIN.
PREGOEIRO	29/06/2026 15:19:13	ENCERRADA A SESSÃO NA PRESENTA DATA.
PREGOEIRO	08/07/2026 10:58:29	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	08/07/2026 10:58:41	Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante Rw Serviços de Pavimentação LTDA com o valor de R$ 1.297.000,00.
PREGOEIRO	08/07/2026 10:58:57	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**
APA PAVIMENTAÇÕES LTDA	37729221000105	NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, PORTANTO ENCONTRA-SE INABILITADO.

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**
Rw Serviços de Pavimentação LTDA	11177606000113

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Rw Serviços de Pavimentação LTDA, CNPJ: 11177606000113

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	**Intenção**	**Acolhimento de**
M. DA SILVA LOPES EMPREENDIMENTOS	27208785000149	29/06/2026 15:08:42	Manifesto interesse no recurso dos dois lotes	02/07/2026 13:12:16

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 36/2026

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	Valor
Rw Serviços de Pavimentação LTDA	11177606000113	08/07/2026 10:58:41	**1.297.000,00**

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
Juliana Fistarol **Pregoeiro**