Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

Nº Ata: **1** Nº Edital: **1/2026 FMS** Nº Processo: **1/2026 FMS**

Objeto: **AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO SOB MEDIDA PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:15:16 do dia 1 de setembro do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 1/2026 FMS, para a aquisição de AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO SOB MEDIDA PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA.

Lote: **1** Valor Arrematado: **9.900,000(** Valor Estimado: **21.406,6700**

Licitante Vencedor: **Vicente Departamentos Eireli ME**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	**Data/Hora**	**Licitante**	Valor	**Status**
1	31/08/2026 11:43:00	Licitante 01	**21.406,6700**	C
2	31/08/2026 13:16:29	Licitante 02	**21.406,0000**	C
3	31/08/2026 16:13:03	Licitante 03	**21.400,0000**	C
4	31/08/2026 19:49:03	Licitante 04	**21.400,0000**	C
5	01/09/2026 07:23:51	Licitante 05	**21.400,0000**	C
6	01/09/2026 07:38:45	Licitante 06	**21.406,6700**	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
SISTEMA	01/09/2026 08:15:16	Às 08:15:16 do dia 1 de setembro do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Ascurra - SC, situada no(a) Rua Benjamin Constant - 221 - Centro, Ascurra/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 1/2026 FMS, para a aquisição de AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BALCÃO SOB MEDIDA PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA.
SISTEMA	01/09/2026 08:15:16	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	01/09/2026 08:15:16	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 21.406,6700.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 21.406,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 21.400,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 21.400,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 21.400,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 21.406,6700.
PREGOEIRO	01/09/2026 08:16:13	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	01/09/2026 08:16:13	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	01/09/2026 08:16:13	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:17:17	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 21.399,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:19:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 21.300,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:19:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 21.299,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:20:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 21.200,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:20:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 21.199,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:20:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 21.100,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:21:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 21.099,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 05	01/09/2026 08:21:54	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 21.000,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:23:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 20.999,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:23:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 20.900,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:24:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 20.500,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:24:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 20.400,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:24:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 20.499,0000.
LICITANTE 06	01/09/2026 08:24:31	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 21.222,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:24:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 20.399,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:24:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 20.350,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:25:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 20.349,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:25:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 20.340,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:26:09	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 20.199,9900.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:26:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 20.000,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:26:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:26:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 19.900,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:26:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 19.800,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:26:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 19.899,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:26:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 19.700,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:26:46	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 19.699,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:27:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 19.690,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:27:29	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 19.689,9900.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:27:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 19.500,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:27:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 19.400,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:27:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 19.499,9900.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:27:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 19.399,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:28:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 19.390,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:28:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 18.700,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:28:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:28:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 18.699,9900.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:28:27	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 18.500,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:28:30	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 18.650,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:28:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 18.450,0000.
LICITANTE 06	01/09/2026 08:28:47	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R$ 20.888,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:28:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 18.439,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:29:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 18.435,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:29:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 18.434,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:29:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 18.430,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:29:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 18.329,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:29:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 18.325,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 04	01/09/2026 08:30:08	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 18.324,9900.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:30:09	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 18.000,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:30:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 17.900,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:30:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:30:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.850,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:30:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 17.899,9900.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:30:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 17.500,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:30:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.450,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:30:42	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 17.449,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:30:53	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.445,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:31:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 17.444,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:31:06	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.400,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:31:13	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 17.399,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:31:24	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.335,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:31:33	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 17.334,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:31:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.330,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:31:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 17.329,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:32:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 17.320,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:32:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 16.900,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:32:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:32:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.890,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:32:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 16.879,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:32:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.878,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:33:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 16.877,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:33:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.870,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:33:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 16.869,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:33:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.865,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:34:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 16.500,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:34:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:34:20	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.400,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:34:39	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 16.399,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:35:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.390,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:35:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 16.389,9900.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:35:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.385,0000.
LICITANTE 04	01/09/2026 08:36:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R$ 16.384,9900.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:36:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 16.200,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:36:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.380,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:36:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:36:18	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 16.100,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 02	01/09/2026 08:37:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 16.000,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:37:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 15.900,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:38:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 15.500,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:38:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 15.400,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:38:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:38:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 15.000,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:38:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 14.900,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:39:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 14.800,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:39:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 14.700,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:40:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 14.500,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:40:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:40:13	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 14.400,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:41:43	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 14.300,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:41:53	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 14.200,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:42:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 14.000,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:42:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:42:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 13.900,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:42:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 13.800,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:43:22	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 13.700,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:43:34	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 13.600,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:43:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 13.500,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:43:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 13.400,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:44:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 13.100,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:44:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:44:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 13.099,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:44:37	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 12.900,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:44:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 12.899,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:45:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 12.800,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:45:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 12.799,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:46:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 12.500,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:46:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:46:17	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 12.450,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:46:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 12.000,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:47:37	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 11.900,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:47:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 11.800,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:47:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 11.700,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:48:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 11.500,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:48:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:48:20	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 11.400,0000.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 03	01/09/2026 08:48:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 11.300,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:49:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 11.200,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:49:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 11.100,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:49:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 11.000,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:50:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 10.900,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:50:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:50:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 10.800,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:51:01	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 10.700,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:51:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 10.600,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:51:41	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 10.500,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:52:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 10.300,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:52:13	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 10.400,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:52:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:52:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 10.000,0000.
LICITANTE 01	01/09/2026 08:52:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R$ 15.480,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:52:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 9.999,0000.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:53:23	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 9.990,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:53:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 9.980,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:54:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 9.700,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:54:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	01/09/2026 08:54:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R$ 9.900,0000.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:55:13	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 9.600,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:56:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 9.500,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:56:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:56:15	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 9.400,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 08:58:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 9.300,0000.
SISTEMA	01/09/2026 08:58:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 08:58:15	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 9.200,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:00:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 9.100,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:00:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 09:00:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 9.050,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:02:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 9.000,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:02:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 09:02:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 8.950,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:04:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 8.900,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:04:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 09:04:16	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 8.890,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:06:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 8.800,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:06:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
LICITANTE 03	01/09/2026 09:06:22	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 8.790,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:08:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 8.700,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:08:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 09:08:32	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 8.690,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:10:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 8.600,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:10:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	01/09/2026 09:10:39	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R$ 8.599,0000.
LICITANTE 05	01/09/2026 09:12:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R$ 8.500,0000.
SISTEMA	01/09/2026 09:12:13	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	01/09/2026 09:14:14	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	01/09/2026 09:14:14	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	01/09/2026 09:14:46	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	01/09/2026 09:20:08	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O VENCEDOR PROVISÓRIO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHA ANEXADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
PREGOEIRO	01/09/2026 09:20:49	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Tabuaço Marcenaria e Serralheria LTDA. Foi concedido o prazo de 1 horas e 0 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 01/09/2026 às 10:20.
PREGOEIRO	01/09/2026 09:21:14	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 10:20 HORAS.
LICITANTE 05	01/09/2026 10:15:35	Bom dia SR pregoeiro, me autoriza mais 15 minutos para anexar os documentos? estou terminando de assinar
PREGOEIRO	01/09/2026 10:17:44	LICITANTE 5, APÓS O TÉRMINO DESTE PRAZO PODEMOS CONCEDER MAIS UMA HORA CONFORME EDITAL A SEU PEDIDO.
LICITANTE 05	01/09/2026 10:19:39	obg!!
LICITANTE 05	01/09/2026 10:20:18	assim que eu anexar os arquivos já aviso.
PREGOEIRO	01/09/2026 10:21:17	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Tabuaço Marcenaria e Serralheria LTDA. Foi concedido o prazo de 1 horas e 0 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 01/09/2026 às 11:21.
PREGOEIRO	01/09/2026 10:21:41	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 11:21 HORAS.
LICITANTE 05	01/09/2026 11:20:45	Empresa Tabuaço Marcenaria e Serralheria LTDA anexou o documento pastadaASCURRA.rar solicitado.
PREGOEIRO	01/09/2026 11:23:03	ESTAMOS SUSPENDENDO A SESSÃO PARA O HORÁRIO DE ALMOÇO. RETORNAMOS ÀS 13:30 HORAS PARA DAR CONTINUIDADE AO PREGÃO.
PREGOEIRO	01/09/2026 13:30:07	BOA TARDE, VAMOS DAR CONTINUIDADE AO PREGÃO COM A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
LICITANTE 05	01/09/2026 13:37:01	Boa tarde sr pregoeiro, o doc 6.2.7 está em mãos, houve uma demora do site em disponibilizar para baixar.
PREGOEIRO	01/09/2026 14:00:36	Inabilitado o licitante Tabuaço Marcenaria e Serralheria LTDA pelo motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 6.2.7 Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), com data de emissão de até 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação na fase de habilitação. 6.3.7 Prova de regularidade junta a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. APRESENTOU 2 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA COM O TIMBRE DE SUA PRÓPRIA EMPRESA..
PREGOEIRO	01/09/2026 14:00:57	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	01/09/2026 14:01:45	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHA ANEXADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
PREGOEIRO	01/09/2026 14:01:58	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa fabio augusto moreira principe ltda. Foi concedido o prazo de 1 horas e 0 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 01/09/2026 às 15:01.
PREGOEIRO	01/09/2026 14:02:27	O PRAZO SE ENCERRA ÀS 15:01 HORAS.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:02:55	Inabilitado o licitante fabio augusto moreira principe ltda pelo motivo: A EMPRESA NÃO

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	**Data/Hora**	**Mensagem**
PREGOEIRO	01/09/2026 15:02:55	APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:03:11	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:03:34	FICA ABERTO O PRAZO DE UMA HORA PARA O NOVO VENCEDOR PROVISÓRIO ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. CASO TENHA ANEXADO ANTERIORMENTE, ESTE PRAZO PODE SER UTILIZADO PARA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA E ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:04:01	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Vicente Departamentos Eireli ME. Foi concedido o prazo de 1 horas e 0 minutos para envio dos documentos, com encerramento em 01/09/2026 às 16:04.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:04:29	O PRAZO ENCERRA ÀS 16:04 HORAS.
LICITANTE 02	01/09/2026 15:05:01	Solicito dilação do prazo para até as 17h, no caso em mais uma hora pois estamos com alguns problemas na internet do escritorio! Vamos tentar enviar antes mas somente pra garantir.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:06:56	LICITANTE 2, APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE UMA HORA VAMOS CONCEDER MAIS UMA HORA CONFORME EDITAL.
LICITANTE 02	01/09/2026 15:10:53	Empresa Vicente Departamentos Eireli ME anexou o documento PROPOSTAASCURRA.pdf solicitado.
LICITANTE 02	01/09/2026 15:13:16	Sra pregoeira, nao vai precisar, nós pensamos que não haviamos enviado ainda a documentação mas já enviamos ontem e agora só enviamos a proposta reajustada.
PREGOEIRO	01/09/2026 15:16:09	LICITANTE 2, CERTO. VAMOS AGUARDAR FINALIZAR O PRAZO ATUAL ENTÃO. OBRIGADA!
PREGOEIRO	01/09/2026 16:05:08	ESTAMOS FINALIZANDO A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILIATAÇÃO DO VENCEDOR PROVISÓRIO.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:08:27	Habilitado o licitante Vicente Departamentos Eireli ME pelo motivo: DOCUMENTOS ESTÃO CORRETOS.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:08:38	Declaro habilitado o licitante Vicente Departamentos Eireli ME.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:08:38	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:08:53	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	01/09/2026 16:23:53	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	01/09/2026 16:23:53	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:23:53	Enviada para próxima fase.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:27:24	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante Vicente Departamentos Eireli ME com o valor de R$ 9.900,0000.
PREGOEIRO	01/09/2026 16:27:34	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	**CNPJ**	**Motivo**
fabio augusto moreira principe ltda	58777443000173	A EMPRESA NÃO APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Tabuaço Marcenaria e Serralheria LTDA	66294606000195	A EMPRESA NÃO APRESENTOU OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 6.2.7 Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), com data de emissão de até 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação na fase de habilitação. 6.3.7 Prova de regularidade junta a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante. APRESENTOU 2 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA COM O TIMBRE DE SUA PRÓPRIA EMPRESA.

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**
Vicente Departamentos Eireli ME	27286283000136

Compras BR
Portal de Licitações

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 1/2026 FMS

HABILITAÇÃO	
Licitante	**CNPJ**

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Vicente Departamentos Eireli ME, CNPJ: 27286283000136

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	**CNPJ**	**Data/Hora**	Valor
Vicente Departamentos Eireli ME	27286283000136	01/09/2026 16:27:24	**9.900,0000**

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
Juliana Fistarol **Pregoeiro**